Zatacznik nr 4 do SIWZ

OAF.11.271.15.2020
Projekt umowy Nr .......... [eveeranes
zawartaw dniu ............c...... w Orlach

przez Gmine Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly
NIP: 795-230-73-30, REGON: 650900358

reprezentowany przez:

Bogustawa Slabickiego — Wojta Gminy Orly

przy kontrasygnacie

Teresy Oczko$ — Skarbnika Gminy Orly

zwanego dalej ,,Zamawiajacym”

T )01

zwanym dalej ,,Wykonawca”
reprezentowanym Przez: ........coovvveeeiieeiinnnneeeennnnns S

W  wyniku wyboru oferty w postgpowaniu przetargowym w trybie przetargu
nieograniczonego zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych w ramach zamowienia pn.: ,,Przebudowa ciagu drég
gminnych nr 116379 R od km 0+716 do km 0+984 i nr 116381 R od km 0+000 do km
1+260 w m-ci Matkowice ”

2. W ramach zadania okreslonego w ust 1 Wykonawca dokona przebudowy nast¢pujacych

odcinkow drég, stanowigcych jeden ciag drogowy
1) droganr 116379 R od km 0+716 do km 0+984
2) droganr 116381 R od km 0+000 do km 1+260

3. Podstawowymi pracami wykonywanymi w ramach realizacji zamdwienia beda:

1) roboty przygotowawcze ,

2) roboty ziemne

3) odwodnienie korpusu drogowego — kanalizacja deszczowa,
4) podbudowy - wykonanie

5) nawierzchnia - wykonanie

6) elementy ulic chodniki

7) zjazdy — wykonanie

8) roboty wykonczeniowe

4. Szczegdtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar
robot i szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, stanowiace
zataczniki do SIWZ.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci zapoznal si¢ z przedmiotem zamoéwienia oraz dokonal wizji
lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ elementy (grupy robot) sktadajace si¢ na przedmiot
umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.
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7. Zatwierdzony przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo -
finansowy stanowi zatgcznik do umowy.

§2
Wykonawca zobowigzany jest do rozbiorki konstrukcji oraz wywiezienia, sktadowania i
utylizacji. Koszty zwigzane z tym obcigzajag Wykonawce.

§3
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne do§wiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okreslonej w
art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

2) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.

2. Nadzoér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

Pan/Pani ..o

posiadajacy uprawnienia budowlane ........... ...

7.1 o VPP

3. Kierownikiem robot z ramienia Wykonawcy bedzie:

Pan/Pani ..o

posiadajacy uprawnienia budowlane ........... ...

7.0 o VPP

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okresla ustawa z dnia

7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202).

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo w szczeg6lnosci:

1) wydawac¢ kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i1 dowodéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zada¢ od kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot w okreslonym przez niego terminie, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnos$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

§4

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Jezeli jaka$ czg$¢ terenu budowy nie jest przekazana do daty okreslonej w Umowie, to
zostaje uznane, ze Zamawiajacy opoznil rozpoczecie odnosnych dziatan.

3. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy pelna odpowiedzialno§¢ za przekazany teren
budowy.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejace na terenie budowy, lecz
nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.
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§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) dokumentacja projektowa i SSTWIOR,

2) obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

3) zlozong oferta, kosztorysem ofertowym i specyfikacja techniczna,

4) zasadami sztuki budowlane;.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialdéw stanowigcych jego
wlasnos¢.

3. Materiaty 1 urzadzenia, o ktorych mowa w ust. 2 powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

1) normom,

2) wymaganiom specyfikacji technicznej,

3) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okazaé wilasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktéore wchodza w zakres przedmiotu umowy, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na koszt wiasny.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

1) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego —
0 konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokor
koniecznos$ci okre$lajacy zakres robot oraz szacunkowg ich wartos¢ (wg kosztorysu
ofertowego),

2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wpltyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢
robot, opoznienie planowanej daty zakonczenia robot jak 1 zmiang wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot oraz do wspdlpracy z Zamawiajacym przy
opracowywaniu przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

7. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac wykraczajacych poza zakres robot
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrgbnej
umowy.

8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy

2) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociaggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia oraz wykonania zastepczej
drogi przejazdowej na czas budowy,

3) poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wiaczen energii elektrycznej,

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia urzadzen w toku realizacji zamowienia —
naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych 1 elementéw zagospodarowania terenu,

6) wykonania badan, proéb jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robdt do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

7) zapewnienia obslugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacje powykonawcza,

8) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

10) zapewnienia dozoru, a takze wtasciwych warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,
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11) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow i $mieci,

12) umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
| pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego.

13) wuporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt 1 przekazanie go
Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego.

9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane
ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) operator rozscielacza

2) operator walca drogowego

10. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiazkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w Sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 100), tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikow. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace¢ za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong¢ danych

4
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osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o
ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 100). Imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji.

12. Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okre§lonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zaméwienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w wyznaczonym przez zamawiajgcego
terminie zagdanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 9
czynnosci.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

-

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 6

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic

bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

. Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego i1 bezpieczenstwa pracy. Optaty 1 kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okre§lonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

. Podczas calego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wtasny koszt dostep do terenéw

potozonych w poblizu terenu budowy.

§7
Wykonawca, w imieniu swoim 1 Zamawiajacego, zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej w okresie od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot na
kwote nie nizsza niz warto§¢ umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow

ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore moga zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejsza
umowa3.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg

dobr fizycznych i uszkodzeniem ciata lub ze $miercia podczas i w konsekwencji
wykonywania Umowy.

§8

. Termin zakofczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastagpi do

........................... (wstawi¢ date z oferty).

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym

robot, stanowigcym zatgcznik do umowy.
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3. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszych termindéw i wykonaé przedmiot
umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.

4. Wykonawca przekaze w dniu zakonczenia robot budowlanych Zamawiajacemu teren/ny
budowy/éw.

5. Wszelkie terminy okre$lone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu dorgczenia pisma.

§9

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

2. Zamawiajagcy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikow odbioru.

3. Zakonczenie czynnosci odbioru powinno nastgpi¢ (zakonczy¢) w ciaggu 5 dni roboczych
liczac od daty rozpoczecia odbioru.

4. Protokét odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i1 dorgczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

—

§ 10
1. Jezeli w trakcie odbioru zostang ujawnione nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy
moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bgdzie termin
usuni¢cia wad, okreslony w protokole usunigcia wad,
2 W przypadku wystgpienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 15 niniejszej umowy,

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

3. Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byty przewidziane
niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

W rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialty badz wykonanie

robot sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunig¢ciu wad.

§11
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajagcego w trakcie
wykonywania przedmiotu umowy;
2) przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentow, materiatow i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidlowo$ci wykonania Umowy.
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§12
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertg przetargowa:
1) osobiscie,
2) z udziatem Podwykonawcow, w nastgpujgcym zakresie:

cato$ci zakresu prac (wstawi¢ zgodnie z oferta).

2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda zamawiajgcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany
w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotagczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy, o ktoérej mowa
wust. 3 moze zglosic¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w przypadku:
1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy okres$la termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

5. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 14 dni
uwaza si¢ to za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku:

1) niespetnienia wymagan zawartych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

8. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o warto§ci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktérych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi.

10. Wytaczenie, o ktéorym mowa w ust. 9 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zi.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg 1 wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaplate kary umowne;.

12. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszystkich zmian,
uzupetnien oraz aneksé6w do umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
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13. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymagane] zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego
wynikajace, beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

14. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminoéw realizacji,

3) wynagrodzenia i termindw platnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

15. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

16. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
zZ oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie 7 dni Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddéw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych.

23. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty, o ktérych mowa
W ust. 22, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w wysokos$ci kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.
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24. Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana w formie pisemnej — nalezy przez to
rozumie¢ umowe¢ o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cz¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

25. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

26. Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robot przy pomocy podwykonawcow,
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana, jak przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 13

1. Wykonawca udziela .................. miesigcy gwarancji na zrealizowany przedmiot
Umowy, liczonej od dnia odbioru koncowego.

2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
10 dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek w terminach uzgodnionych
Z Zamawiajacym.

4. Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do robot w okresie mi¢dzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem termindOw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce 1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uplywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunigcia wad po uptywie okresu gwarancji.

§14
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
uUmowy.

§ 15
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Kary bedag naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary
umownej moze nastapi¢ wedlug uznania Zamawiajacego poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.
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@)

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Termin zwtloki liczony bedzie od nastgpnego dnia od
terminu ustalonego na usuni¢cie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci niezaplaconego lub nieterminowo
zaplaconego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawca,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 3000 zt za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy
lub jego zmiane,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3000 zt za kazda nieprzedtozong
umowg¢ lub jej zmiany,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokos$ci 3000 zt za kazdorazowy brak zmiany.

h) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 16 niniejszej umowy w wysokosci
1500 zt za kazdy ujawniony tego typu przypadek,

i) za powierzenie, bez uzgodnienia z zamawiajagcym, wykonania prac budowlanych
innym osobom - 200 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiej osoby.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za:

a) zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki.

b) nieprzystapienic przez Zamawiajacego do odbiorow robdt zgloszonych przez
Wykonawceg w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki.

C) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 17 ust. 1. Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w
art. 145 ustawy Pzp.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do

zaplaty.

. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z platnosci naleznej

Wykonawcy.

. Zaplata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajacego kwoty kary

Z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i1 zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Kary umowne nalezg si¢ niezaleznie od p6zniejszego odstgpienia od umowy.
. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajacego do

wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody na zasadach ogoélnych przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.

. Zamawiajacy ma prawo pomniejszy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wszelkie

nalezne Zamawiajacemu od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
kary 1 kwoty, ktore Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ tytutem wyrzadzonych szkod.

10
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§ 16
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 8%
calkowitej ceny brutto umowy podanej w § 17 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote
............................... zt.

3. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
nieodwolalne, bezwarunkowe i ptatne na pierwsze zadanie.

4. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrdcone w nastepujacy sposob:
1) 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym,
2) pozostate 30 % kwoty wymienionej w ust. 1 w ciggu 15 dni po uplywie gwarancji

jakosci.

5. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasnoscig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§ 17

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie

Z wynikiem przetargu nieograniczonego zZ dnia ...............ocevieiiiiinennn..

w wysoko$ci ogotem warto§€ netto .........ooiiiiiiiiiiiiiii zt

podatek VAT 23% ..oeovviiniiiiiiiiiiiiinn zt

Ogélem brutto .........covvviiiiiiiinn. 7

(SOWMIE: e )
zgodnie z wybrang oferta.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda
waloryzowane w okresie realizacji umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT wynagrodzenie okreslone w ust. 1 podlega automatycznej waloryzacji
odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajaca ze stawki tego podatku obowigzujaca w
chwili powstania obowigzku podatkowego. Cena netto pozostaje niezmieniona.

3. Wynagrodzenie wykonawcy zostalo ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
z uwzglednieniem ryzyka Wykonawcy, zwigzanego z przyjeta przez strony forma
wynagrodzenia ryczattowego.

4. Kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie wydatki zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, w szczegolnosci koszty wykonania robdt wynikajacych
wprost z dokumentacji wyszczegolnionej w § 1 ust umowy, jak rowniez koszty wszelkich
innych rob6t budowlanych Iub prac nie wskazanych wprost w w/w dokumentacji,
a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w tym zwlaszcza koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania terenu, utrzymania zaplecza
budowy (np. napraw, wody, energii elektrycznej, zapewnienia tacznos$ci telefonicznej,
dozorowania terenu budowy), koszty transportu materialdw na miejsce robot, oraz
wszelkie inne koszty, ktérych poniesienia wymaga nalezyta realizacja przedmiotu
zamoOwienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, iz kwota wynagrodzenia uwzglednia réwniez koszty ryzyka,
skalkulowane przez niego z nalezytg staranno$cig w zwigzku z przyjeta przez Strony forma
wynagrodzenia ryczattowego.
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§18
1. Rozliczenie wykonanego zadania nastgpi na podstawie faktury wystawionej po przyjeciu
protokotow odbioréw koncowych podpisanych przez inspektora nadzoru i komisje
powotang przez Zamawiajacego z uwzglednieniem postanowien § 9.
Faktura powinna zawiera¢ dwie oddzielne pozycje osobno dla kazdego odcinka drogi
. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy platne bedzie przelewem na jego rachunek
bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury. Blednie wystawiona faktura VAT
spowoduje naliczenie ponownego 14- dniowego terminu ptatnosci od momentu
dostarczenia poprawionego dokumentu. Faktura wystawiona bedzie na Gmine Orly,
ul. Przemyska 3, 37-716 Orly, NIP 795-230-73-30.
. Opdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.
. Do faktury musza by¢ dotaczone dokumenty:
1) podpisany protokét odbioru koncowego bez uwag- osobno dla kazdego odcinka drogi,
2) o$wiadczenie Wykonawcy, ze rozliczyl si¢ z podwykonawca zgodnie z podpisana
umowa o podwykonawstwo, pisemne oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajace
otrzymanie pelnego wynagrodzenia za wszystkie prace objete przedmiotowa umowa,
3) w sytuacji, gdy Wykonawca nie przedtozy dokumentoéw o ktérych mowa w pkt 2, jego
wynagrodzenie okre§lone w § 17 ust. 1 ulegnie pomniejszeniu o kwote nalezng
podwykonawcy zgodnie z umowg 0 podwykonawstwo.

w N

o1~

§19
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) jezeli zostanie ogloszona upadto$¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pismie.

2. Wszelkie materiaty znajdujace si¢ na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedace wlasnosciag

Wykonawcy, roboty pomocnicze 1 roboty beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego

I pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji Umowy z powodu

podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawce.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgode¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

4. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdlnosci jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
W przypadku odstagpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki
szczegblowe:

o
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacii
robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstagpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialdéw, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpoézniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

6. Poza okolicznosciami okre§lonymi w ust. 1 i 4 Zamawiajacy lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia Umowy powodujac utrate jego zasadniczych korzySci wynikajacych
z Umowy.

7. Odstapienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 20
1. Strony majg prawo do przedluzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
zpowodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

W nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastgpstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

4) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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6) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie mMmateriatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czegsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) konieczno$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych
zatozef niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

3. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2, zobowiagzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowiacych podstawe do Zadania takiej zmiany.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pézniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sig,
lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3
I informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy, 1 przekazania go Zamawiajagcemu wraz z uzasadnieniem, zarbwno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.
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7. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

8. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§21
Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia tre$ci umowy winny zosta¢ dokonane wylgcznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 22

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejsza Umowa migdzy Stronami bedzie sporzadzana na piS$mie i podpisana przez
Strong¢ zawiadamiajaca. Zawiadomienia moga by¢ doreczane osobiscie, przesylane
kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia beda wysylane na adresy podane przez Strony. Kazda ze Stron
zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby. Jezeli Strona nie powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby,
zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby, Strony uznajg za
dorgczone.

3. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na
pismie. Powiadomienie bgdzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone adresatowi.

4. W przypadku nie podjecia przesytki w terminie, korespondencj¢ przestana =za
posrednictwem operatora pocztowego uwaza si¢ za doreczong, jezeli adresat nie podejmie
przesytki w terminie 14 dni od dnia umieszczenia pierwszego zawiadomienia
0 pozostawieniu pisma wraz z informacja o mozliwosci jego odbioru w placowce
pocztowe;j.

5. Dorgczenie uwaza si¢ za dokonane z uplywem ostatniego dnia okresu, o ktérym mowa
w ust. 4.

§ 23
Integralng czgscig umowy jest:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja projektowa,
4) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne i Odbioru Robot.

§24
Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budow, wykopaliska o znaczeniu historycznym
lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji zamawiajacego.
Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i
zastosowac si¢ do wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.

§ 25
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1.

2.

Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.

. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga byc

rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem USt. 4, bedg rozstrzygane przez Sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest

zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni od
daty zgloszenia roszczenia na piSmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie
Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na drog¢ sagdowa.

. Umowe niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach; 2 egz. dla

Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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