

Gmina Orły: Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Orłach – Etap II

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 600706-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak

Numer ogłoszenia: 540214668-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Gmina Orły, Krajowy numer identyfikacyjny 65090035800000, ul. Przemyska 3, 37-716 Orły, woj. podkarpackie, państwo Polska, tel. 16 671-26-93, e-mail

urząd@ugorly.pl, zp@ugorly.pl, faks 16 736 24 34.

Adres strony internetowej (url): <http://gminaorly.pl>

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Orłach – Etap II

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

OAF.II.271.28.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja kaplicy na cmentarzu komunalnym w Orłach – Etap II 2. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej, 1) roboty budowlane zewnętrzne, 2) roboty budowlane wewnętrzne, wewnętrznych instalacji sanitarnych, 3) roboty w zakresie instalacji elektrycznych, 4) roboty w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej i sanitarnej. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa, zawierająca m.in. przedmiar robót i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (SSTWiOR), które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. 4. Podstawą opracowania oferty są załączone do SIWZ dokumentacja projektowa obejmująca przedmiar robót, opisy, rysunki oraz SSTWiOR. Wymagane jest, aby wszystkie konieczne roboty zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami i sztuką budowlaną, zaś dostarczone w ramach przedmiotu zamówienia materiały, wyroby, urządzenia i wyposażenie posiadały oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej (Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności - Dz.U. z 2019r. poz. 155 z późn. zm.) oraz posiadały wymagane certyfikaty. 5. Wszystkie wskazane w dokumentacji SIWZ znaki towarowe, nazwy lub pochodzenie należy rozumieć jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z wyrazem /równoważny/ pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. 6. Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej terenu realizacji przedmiotu zamówienia w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach przedmiotowego postępowania.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45400000-1

Dodatkowe kody CPV: 45330000-9, 45310000-3

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione

tak

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: W prowadzonym postępowaniu Zamawiający w przedmiarze ujął zakres prac dotyczący wykonania sanitariatów w jednym z pomieszczeń oraz przyłącza wodno - kanalizacyjnego. Lokalizacja planowanych do wykonania w tym etapie prac odbiegała od pierwotnego projektu budowlanego, jednakże ze wstępnie dokonanych analiz wynikało, że będzie to zmiana nie istotna i nie wymagająca zmiany pozwolenia na budowę. Projektant zobowiązał się do opracowania tzw. rysunków zamiennych. Po ogłoszeniu postępowania w trakcie przygotowywania dokumentów zamiennych do projektu okazało się, że planowana zmiana, ze względu na publiczny charakter obiektu, będzie wymagała w tym zakresie również zmiany pozwolenia na budowę. Ponieważ czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji pod zmianę pozwolenia na budowę oraz czas na uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę został oszacowany na kilka miesięcy, zaplanowany przez Zamawiającego termin realizacji zadania (do 21 grudnia br.) jest niemożliwy do osiągnięcia. Stąd też Zamawiający jest zmuszony unieważnić postępowanie, gdyż zawarcie umowy zgodnie z jej projektem zawartym w załączniku nr 4 do SIWZ już w tym momencie powodowałoby nie możliwość skutecznej jej realizacji. Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli jest ono obciążone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie na podstawie art. ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.