Zatacznik nr 4 do SIWZ
OAF.11.271.25.2019

Projekt Umowy Nr ............. [eveeianann
zawartaw dniu ............. w Orlach

przez Gming Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly
NIP: 795-230-73-30, REGON: 650900358

reprezentowany przez:

Bogusltawa Slabickiego — Wéjta Gminy Orly

przy kontrasygnacie

Teresy Oczko$ — Skarbnika Gminy Orly

zwanego dalej ,,Zamawiajacym”

ATIIMG ..o
ZS1edZIDa. ..o
NIP ..., LREGON L.,
zwanym dalej ,,Wykonawca”

FePrezeNtOWaANYIM PIZEZ: ....eunene ittt

W wyniku wyboru oferty w postgpowaniu przetargowym w trybie przetargu
nieograniczonego zawarto umowe o nastgpujace;j tresci:

§1

1. Przedmiotem zamowienia jest budowa malej infrastruktury sportowo — rekreacyjnej
w miejscowosciach Drohojow, Dunkowiczki, Walawa, Olszynka, Hnatkowice,
Ciemierzowice .
Podstawowymi pracami wykonywanymi w ramach realizacji zamowienia beda:
1) przygotowanie fundamentéw pod montaz urzadzen obejmujacy niwelacje terenu z
uzupetnieniem ubytku humusem

2) dostarczenie oraz montaz nastepujacych urzadzen:
a) na dziatce nr 596 obrgb Hnatkowice
— Orbitrek - 1 szt
— Wyciskanie i wyciag gorny -1szt.
— Wioslarz wolnostojacy — 1szt.
— Odwodziciel + steper — 1 szt.
— Wahadlo+biegacz+twister - Szt.
— Motyl integracyjny — 1 szt.
— Stoét do pitkarzykow — 1szt.
— Stét metalowy chinczyk- szachy — 1 szt.
— Lawki (4 szt.) — 1szt.
— Kosze na $mieci - 2 Szt.
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— Stojak na rowery -1 szt.
— Tablica z regulaminem — 1 szt.
b) nr 134 obreb Olszynka
— Orbitrek 1 szt
— Wyciskanie i wyciag gorny -1szt.
— Wioslarz wolnostojacy — 1szt.
— Odwodziciel + steper — 1 szt.
— Wahadlo+biegacz+twister - Szt.
— Motyl integracyjny — 1 szt.
— St6t do pitkarzykow — 1szt.
— Stot metalowy chinczyk- szachy — 1 szt.
— Lawki (4 szt.) — 1szt.
— Kosze na $mieci - 2 Szt.
— Stojak na rowery -1 szt.
— Tablica z regulaminem — 1 szt.

c) nr 149/5 obrgb Walawa,
— Orbitrek 1 szt
— Wyciskanie 1 wyciag gorny -1szt.
— Wioslarz wolnostojacy — 1szt.
— Odwodziciel + steper — 1 szt.
— Wahadlo+biegacz+twister - Szt.
— Motyl integracyjny — 1 szt.
— Stét do pitkarzykow — 1szt.
— Stot metalowy chinczyk- szachy — 1 szt.
— Lawki (4 szt.) — 1szt.
— Kosze na $mieci - 2 Szt.
— Stojak na rowery -1 szt.
— Tablica z regulaminem — 1 szt.

d) nr 287 obr¢b Dunkowiczki
— Orbitrek 1 szt
— Woyciskanie 1 wyciagg gorny -1szt.
— Wioslarz wolnostojacy — 1szt.
— Odwodziciel + steper — 1 szt.
— Wahadlo+biegacz+twister - Szt.
— Motyl integracyjny — 1 szt.
— Stot do pitkarzykow — 1szt.
— Stot metalowy chinczyk- szachy — 1 szt.
— Lawki (4 szt.) — 1szt.
— Kosze na $mieci - 2 Szt.
— Stojak na rowery -1 szt.
— Tablica z regulaminem — 1 szt.
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e) na dzialce nr 383 obreb Drohojow
— Orbitrek — 1 szt.
— Wyciskanie 1 wyciag gorny — 1 szt.
— Wio$larz wolnostojacy - 1 szt.
— Odwodziciel+steper — 1 szt.
— Wahadlo+biegacz+twister 1 szt.
— Motyl integracyjny — 1 szt.
— Stét do pitkarzykow — 1 szt.
— Stét do tenisa — 1 szt.
— Lawki - 4 szt.
— Kosze na $mieci - 2 Szt.
— Stojak na rowery — 1 szt.
— Tablica z regulaminem — 1szt.

f) nadzialce nr 1/4 obreb Ciemigrzowice

— Orbitrek — 1szt.
— Wyciskanie i wyciag gorny — 1 szt.
— Wioslarz wolnostojacy — 1szt.
— Wahadlo+biegacz+twister 1 szt.
— Motyl integracyjny — 1 szt.
— Stét do pitkarzykéw - 1 szt.
— Stot metalowy chinczyk- szachy — 1 szt.
— Lawki - 4 szt.
— Kosze na $mieci - 2 Szt.
— Stojak na rowery — 1 szt.
— Tablica z regulaminem — 1szt.

3) zagospodarowanie terenu wraz z matg architekturg

2. Szczegblowy zakres robot zostat ujety w dokumentacji projektowey.
3. Przedmiot zamoéwienia zostanie zrealizowany na nizej wymienionych dziatkach
stanowigcych wlasno§¢ Zamawiajacego:
1) dziatka nr 596 obreb Hnatkowice,
2) dziatka nr 134 obreb Olszynka,
3) dziatka nr 149/5 obreb Walawa,
4) dziatka nr 287 obreb Dunkowiczki,
5) dziatka nr 383 obreb Drohojow.
6) dziatka nr 1/4 obreb Ciemigrzowice

4. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
najwyzszej starannosci zapoznat si¢ z przedmiotem zamédwienia oraz dokonat wizji lokalnej
terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.

5. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ elementy (grupy robot) sktadajace sie na przedmiot
umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

6. Zatwierdzony przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo -
finansowy stanowi zatgcznik do umowy.
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§2
Wykonawca zobowigzany jest do wywiezienia, skladowania i utylizacji materiatow i
odpadéw powstatych podczas realizacji zadania. Koszty zwigzane z tym obcigzajg Wykonawce.

§3
1. Wykonawca o$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezb¢dne do prawidtowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okre$lonej w art.
355 § 2 Kodeksu cywilnego,

2) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zadanie Zamawiajacego oraz przedstawiania sprawozdan.

2. Nadzor inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

Pan/Pani ..o

posiadajacy uprawnienia budowlane

7.1 o VPP

3. Kierownikiem rob6t z ramienia Wykonawcy bedzie:

Pan/Pani ..o e

posiadajacy uprawnienia budowlane

7.0 o VP

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowiazki kierownika budowy okresla ustawa z dnia 7

lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019, poz. 1712).

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo w szczegdlnosci:

1) wydawa¢ kierownikowi robot polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usunigcia nieprawidlowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robdt lub elementdéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i dowoddéw dopuszezenia do stosowania
w budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zada¢ od kierownika robot dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot w okreslonym przez niego terminie, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogla wywola¢ zagrozenie
badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

§4

1. Zamawiajacy zobowigzuje si¢ do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do
3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Jezeli jaka$ czg$¢ terenu budowy nie jest przekazana do daty okreslonej w Umowie, to
zostaje uznane, ze Zamawiajacy opoznit rozpoczecie odnosnych dziatan.

3. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy petng odpowiedzialno$¢ za przekazany teren budowy.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejgce na terenie budowy, lecz
nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.
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§5

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:

1) dokumentacja projektowa,

2) obowigzujagcymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

3) ztozong oferta, kosztorysem ofertowym i specyfikacjg techniczng,

4) zasadami sztuki budowlanej.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy z materialéw stanowigcych jego

wlasnosc.

. Materiaty 1 urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 2 powinny posiada¢ $wiadectwa jakosci,

certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadaé:

1) normom,

2) wymaganiom specyfikacji technicznej,

3) wymogom wyroboéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

. Na kazde zadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe

dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktéore wchodza w zakres przedmiotu umowy, to

Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na koszt wiasny.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do informowania:

1) pisemnie Zamawiajgcego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego —

o konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
koniecznos$ci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich warto§¢ (wg kosztorysu
ofertowego),

2) o zagrozeniach, ktore moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢ robot,
op6znienie planowanej daty zakonczenia robot jak i zmian¢ wynagrodzenia za wykonany
umowny zakres robot oraz do wspélpracy z Zamawiajagcym przy opracowywaniu
przedsigwzie¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

. W przypadku wystapienia konieczno$ci wykonania prac wykraczajacych poza zakres robot

o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez zmiany

niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamowienia na podstawie odrgbnej umowy.

. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy

2) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztéw ich zuzycia oraz wykonania zastepczej
drogi przejazdowej na czas budowy,

3) poniesienia ewentualnych kosztow wytaczen i wiaczen energii elektrycznej,

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia roboét, ich czesci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych 1 elementéw zagospodarowania terenu,

6) wykonania badan, préb jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie zgtoszenia
robot do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione shuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezacg inwentaryzacje powykonawcza,

8) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezb¢dnych do wykonania przedmiotu
umowy i przekazania go do uzytku,

9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

10) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,
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11) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezgco zbednych materiatow, odpadow i $mieci,

12) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i
pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego.

13) wuporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt i przekazanie go
Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego.

9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce 0s6b wykonujacych wskazane ponizej
czynnosci w trakcie realizacji zaméwienia: monter.

10.W trakcie realizacji zamowienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ oséb wykonujacych wskazane w ust. 9
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

11.W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w
celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce os6b wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0
pracg osob wykonujacych czynno$ci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o§wiadczenie, date zlozenia o§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnione] do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781), tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace
1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r o
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ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019r. poz. 1781). Imig i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

12.Z tytulu niespelnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamoOwienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawcg¢ w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie
zadanych przez zamawiajacego dowoddéw w celu potwierdzenia spelnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespeinienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci.

13.W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

-

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic si¢ o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§6

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowigzek zapewnic

bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego i bezpieczefstwa pracy. Oplaty i kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony $rodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

. Podczas catego okresu robot Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt dostep do terenow

potozonych w poblizu terenu budowy.

§7
Wykonawca, w imieniu swoim i Zamawiajacego, zapewni ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej w okresie od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt na kwote nie nizsza niz
wartos¢ Umowy.
Wykonawca zobowiazany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia z tytulu szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami
losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robdt objetych niniejsza
umows3.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utratg
dobr fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze S$miercig podczas 1 w konsekwencji
wykonywania Umowy.

§8

. Termin zakonczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastapi do

........................... (wstawi¢ zgodnie z oferta).

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym

robot, stanowigcym zatacznik do umowy.

. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykona¢ przedmiot

umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.
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4. Wykonawca przekaze w dniu zakonczenia robot budowlanych Zamawiajagcemu teren/ny
budowy/ow.

5. Wszelkie terminy okreslone w niniejszej umowie sg liczone od dnia roboczego
nastepujacego po dniu dor¢czenia pisma.

§9

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru.

2. Zamawiajacy wyznaczy date 1 rozpocznie czynnosci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.

3. Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ (zakonczy¢) w ciggu 5 dni roboczych
liczac od daty rozpoczgcia odbioru.

4. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez
Zamawiajacego i doreczy Wykonawcy w dniu zakonczenia odbioru.

=

§10

1. Jezeli w trakcie odbioru zostang ujawnione nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy moze
zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usunigcia wad zostanie
stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bedzie termin usunigcia
wad, okre$lony w protokole usunigcia wad,

2 W przypadku wystapienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i
technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych w
§ 15 niniejszej umowy,

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstgpi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

3. Jezeli w trakcie realizacji roboét Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane
niniejszg umowya, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badZz wykonanie
robot sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

§ 11
Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w trakcie wykonywania
przedmiotu umowy;
2) przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania
Umowy, wszelkich dokumentoéw, materialdéw i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidtowosci wykonania Umowy.
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§12
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z oferta przetargow3:
1) osobiscie,
2) z udziatem Podwykonawcow, w nast¢pujacym zakresie:

catosci zakresu prac.

2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda zamawiajgcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajacy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w
trakcie realizacji zamodwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy, o ktorej mowa w
ust. 3 moze zglosi¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w przypadku:

1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

5. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni
uwaza si¢ to za akceptacj¢ projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej
zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku:

1) niespetnienia wymagan zawartych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

8. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczona za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy niniejszemu
obowigzkowi.

10.Wylaczenie, o ktorym mowa w ust. 9 nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zt.

11.W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

12.Powyzszy tryb udzielenia zgody begdzie mie¢ zastosowanie do wszystkich zmian, uzupetien
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oraz aneksow do uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
13.Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, za$ skutki z tego
wynikajace, bedg obcigzaty wylacznie Wykonawece.

14. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminow realizacji,

3) wynagrodzenia i terminow ptatnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej Umowy.
15.Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie

przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajacego

wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robdt wykonanych przez

podwykonawce,

16.Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez
Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17.Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczone] za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18.Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19.Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie w
formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji.

20.W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 19, w terminie 7 dni Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéoremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

21.W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.Warunkiem zaptaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaplaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udzial w realizacji
odebranych robo6t budowlanych.

23.W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodéw zaptlaty, o ktorych mowa w
ust. 22, Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
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budowlane w wysokos$ci kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.
24.Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana w formie pisemnej — nalezy przez to
rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sa ustugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawca a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamoOwien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawca lub mi¢dzy dalszymi podwykonawcami.
25.Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest odpowiedzialny
za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dzialania.
26.Jezeli Wykonawca przewidziat realizacj¢ rob6t przy pomocy podwykonawcow, jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie
traktowana, jak przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstaw do zmiany terminu zakonczenia robot.

§13

1 Wykonawca udziela .................. miesiecy gwarancji na zrealizowany przedmiot
Umowy, liczonej od dnia odbioru koncowego.

2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 10
dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek w terminach uzgodnionych z
Zamawiajacym.

4. Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robot w okresie migdzy data
rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce 1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robot po uplywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usunig¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.

§ 14
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest
I bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postepowan) oraz roszczenia oséb trzecich w
przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

§15
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Kary beda naliczane w nastgpujacych przypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kar¢ umowng za:
d zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary umowne;j
moze nastgpi¢ wedlug uznania Zamawiajacego poprzez potracenie jej Z
wynagrodzenia Wykonawcy.
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b) za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia od
terminu ustalonego na usuniecie wad,

€ za odstapienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10
% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokos$ci 10% warto$ci niezaptaconego lub nieterminowo
zaplaconego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawca,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany
w wysokosci 3000 zt za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy lub jego
zmiang,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysoko$ci 3000 zt za kazda nieprzedtozong
umowg lub jej zmiany,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapflaty,
w wysokosci 3000 zt za kazdorazowy brak zmiany.

h) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 16 niniejszej umowy w wysokosci 1500
zt za kazdy ujawniony tego typu przypadek,

) za powierzenie, bez uzgodnienia z zamawiajagcym, wykonania prac budowlanych
innym osobom - 200 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiej 0soby.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowna za:

d zwloke w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

b) nieprzystgpienie przez Zamawiajgcego do odbioréw robdt zgloszonych przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtloki.

0 z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego w
wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1. Kara nie przystuguje,
jezeli odstagpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w art. 145 ustawy
Pzp.

. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorg¢czenia Stronie wezwania do
zaplaty.

. Naleznosci z tytutu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z platnosci naleznej
Wykonawcy.

. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
platnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z umowy.

. Kary umowne nalezg si¢ niezaleznie od p6zniejszego odstgpienia od umowy.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupehniajacego do
wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody na zasadach ogoélnych przewidzianych w
Kodeksie Cywilnym.

. Zamawiajagcy ma prawo pomniejszy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wszelkie
nalezne Zamawiajacemu od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy kary
1 kwoty, ktére Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ tytutem wyrzadzonych szkod.
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§ 16

. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 7%
calkowitej ceny brutto umowy podanej w § 17 ust. 1 niniejszej umowy, C0 Stanowi kwote
......................... zh

. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie

pieniadzu — przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiajacego

. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe 1 ptatne na pierwsze zadanie.

. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone w nastepujacy sposob:

1) 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym,

2) pozostate 30 % kwoty wymienionej w ust. 1 w ciagu 15 dni po uptywie gwarancji jakosci.
. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajgcej zabezpieczenie.

. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasnos$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
i pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§17

. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczaltowe zgodnie z
wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ...............coeeiiiiiiannnn..

w wysokosci ogotem warto$E netto .........oovviiiiiiiiiiiiiian.. 7t

podatek VAT 23% ..oeovviiiiiiiiiiiiiinnn zt

Ogélem brutto ........ccovviiiiiiiiiinn. 7

(SOWMIE: o e )
zgodnie z wybrang oferta.

. Strony zgodnie ustalaja, ze warto$¢ calkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda
waloryzowane w okresie realizacji umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki podatku
VAT wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 podlega automatycznej waloryzacji odpowiednio o
kwot¢ podatku VAT wynikajaca ze stawki tego podatku obowigzujacg w chwili powstania
obowigzku podatkowego. Cena netto pozostaje niezmieniona.

. Wynagrodzenie wykonawcy zostalo ustalone na podstawie oferty Wykonawcy z
uwzglednieniem ryzyka Wykonawcy, zwigzanego z przyjeta przez strony forma
wynagrodzenia ryczaltowego.

. Kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie wydatki zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej umowy, w szczegolnosci koszty wykonania robdt wynikajacych
wprost z dokumentacji wyszczegolnionej w § 1 ust umowy, jak rowniez koszty wszelkich
innych robot budowlanych lub prac nie wskazanych wprost w w/w dokumentacji, a
niezb¢dnych do wykonania przedmiotu umowy, w tym zwtaszcza koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania terenu, utrzymania zaplecza
budowy (np. napraw, wody, energii elektrycznej, zapewnienia tacznosci telefonicznej,
dozorowania terenu budowy), koszty transportu materiatow na miejsce robot, oraz wszelkie
inne koszty, ktorych poniesienia wymaga nalezyta realizacja przedmiotu zamowienia
okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

. Wykonawca o$wiadcza, iz kwota wynagrodzenia uwzglednia réwniez koszty ryzyka,
skalkulowane przez niego z nalezytg staranno$cig w zwigzku z przyjeta przez Strony forma
wynagrodzenia ryczattowego.
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§18

. Rozliczenie wykonanego zadania nastgpi na podstawie faktur wystawionych oddzielnie za

Zrealizowany przedmiot zamoOwienia na dzialce nr 596 obreb Hnatkowice, nr 134 obreb
Olszynka, nr 49/5 obreb Walawa, nr 287 Dunkowiczki, nr 383 obrgb Drohojow i oddzielnie
na dzialce nr 1/4 obrgb Ciemig¢rzowice po przyjeciu protokotow odbioréw koncowych
podpisanych przez inspektora nadzoru i komisj¢ powolang przez Zamawiajacego z
uwzglednieniem postanowien § 9.

. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy ptatne bedzie przelewem na jego rachunek

bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajacego
prawidtowo wystawionej faktury. Btednie wystawiona faktura VAT spowoduje naliczenie
ponownego 14- dniowego terminu ptatno$ci od momentu dostarczenia poprawionego
dokumentu. Faktura wystawiona bedzie na Gming Orty, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly,
NIP 795-230-73-30.

. Opoznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.
. Do faktury musza by¢ dotaczone dokumenty:

1) podpisany protokot odbioru konicowego bez uwag,

2) oswiadczenie Wykonawcy, ze rozliczyt si¢ z podwykonawcg zgodnie z podpisana umows
o podwykonawstwo, pisemne oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajace otrzymanie
petnego wynagrodzenia za wszystkie prace obj¢te przedmiotowa umowa,

3) w sytuacji, gdy Wykonawca nie przedtozy dokumentéow o ktorych mowa w pkt 2, jego
wynagrodzenie okreSlone w § 17 ust. 1 ulegnie pomniejszeniu o kwote nalezng
podwykonawcy zgodnie z umowg o podwykonawstwo.

§ 19

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) jezeli zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3) jezeli zostanie wydany nakaz zaje¢cia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pismie.

. Wszelkie materiaty znajdujace si¢ na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedace wasnoscia

Wykonawcy, roboty pomocnicze i roboty bedg uwazane za wlasno$§¢ Zamawiajacego i
pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji Umowy z powodu
podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawce.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i urzadzen,

3 przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy w szczeg6lnosci jezeli Zamawiajacy

zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczno$ci
nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastepujace obowigzki

szczegotowe:
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
(inspektora nadzoru) sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na
dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktéra odstgpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialow, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstapienie od umowy
nastagpilo z przyczyn nie zaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajagcego odbior robot przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktoére
Wykonawca nie odpowiada,

5 niezwlocznie a najp6zniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

. Poza okoliczno$ciami okreslonymi w ust. 1 14 Zamawiajacy lub Wykonawca moze odstapié¢

od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia

Umowy powodujac utrate jego zasadniczych korzySci wynikajacych z Umowy.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 20

1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn, z

powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt, w

nastepujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci beda nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznos$ci
miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystapia niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robodt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opo6zniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do
unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

4) wystapia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastgpstwem okolicznos$ci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

5) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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6) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystagpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

. Wykonawca jest uprawniony do zadania zmiany Umowy w zakresie materiatow,

parametréw technicznych, technologii wykonania robot budowlanych, sposobu i zakresu

wykonania przedmiotu Umowy w nast¢pujgcych sytuacjach:

1) konieczno$ci zrealizowania jakiejkolwiek czgéci roboét, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznosci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajacych z art.
36a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,

3) wystapienia warunkéw  geologicznych, geotechnicznych Iub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej, rozpoznania
terenu w =zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania niewybuchow lub
niewypatow, ktore moga skutkowacé w swietle dotychczasowych zalozen niewykonaniem
lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczeg6lnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
blednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z
jej postanowieniami.

. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedluzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materialow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2, zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub
okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie

p6zniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub

powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 31

informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego

zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany

Umowy, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w przypadku

odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zadania zmiany, zaopiniowanego przez

Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji

zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
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akceptacji zmiany.

7. Wszelkie zmiany Umowy s3 dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

8. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:

1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,
2) danych teleadresowych,

3) danych rejestrowych,

4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§ 21
Wszelkie zmiany 1 uzupehienia tresci umowy winny zosta¢ dokonane wytacznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§22

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku z
niniejsza Umowa migdzy Stronami begdzie sporzadzana na pismie i podpisana przez Strong
zawiadamiajaca. Zawiadomienia mogg by¢ dorgczane osobiscie, przesylane kurierem lub
listem.

2. Zawiadomienia beda wysytane na adresy podane przez Strony. Kazda ze Stron zobowigzana
jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania, siedziby. Jezeli
Strona nie powiadomita o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby, zawiadomienia wystane
na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby, Strony uznajg za dorgczone.

3. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na pismie.
Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dor¢czone adresatowi.

4. W przypadku nie podjecia przesylki w terminie, korespondencj¢ przestana za
posrednictwem operatora pocztowego uwaza si¢ za dorgczona, jezeli adresat nie podejmie
przesytki w terminie 14 dni od dnia umieszczenia pierwszego zawiadomienia
0 pozostawieniu pisma wraz z informacja o mozliwos$ci jego odbioru w placowce
pocztowe;j.

5. Doregczenie uwaza si¢ za dokonane z uptywem ostatniego dnia okresu, o ktérym mowa w
ust. 4.

§23
Integralng czeécig umowy jest:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja projektowa.

§ 24
Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budow, wykopaliska o znaczeniu historycznym
lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji zamawiajacego.
Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i
zastosowac si¢ do wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
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§ 25

. Przy realizacji niniejszej Umowy maja zastosowanie powszechnie obowigzujace przepisy
prawa polskiego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.

. Wszystkie spory wynikajace z wykonania niniejszej Umowy, ktére nie moga by¢
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem ust. 4, beda rozstrzygane przez Sad wilasciwy
dla siedziby Zamawiajgcego.

. Na wypadek sporu miedzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postgpowania reklamacyjnego
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni od daty
zgloszenia roszczenia na piSmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
zamawiajagcego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie
Zamawiajacy jest uprawniony do wystgpienia na droge sadowa.

. Umowe niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach; 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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