Zatacznik nr 4 do SIWZ
IFE.I1.271.10.2019

Projekt umowy Nr .......... [eeeeannns
zawarta w dniu ................... w Orlach

przez Gmine Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly
NIP: 795-230-73-30, REGON: 650900358

reprezentowany przez:

Boguslawa Slabickiego — Wdéjta Gminy Orly

przy kontrasygnacie

Teresy Oczkos — Skarbnika Gminy Orly

zwanego dalej ,,Zamawiajacym”
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zwanym dalej ,,Wykonawca”

reprezentowanym PrZeZ: .........c.eeeuiniieerenenanenanannns e

W  wyniku wyboru oferty w postepowaniu przetargowym w trybie przetargu
nieograniczonego zawarto umowe o nastepujacej tresci:

§1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania na rzecz
Zamawiajacego robot budowlanych w ramach zaméwienia pn.: ,,Przebudowa drogi dz.
nr ewid. 920 w km 0+005-0+995 w miejscowosci Hnatkowice”

2. Szczegotowy opis przedmiotu zaméwienia zawiera dokumentacja techniczna, przedmiar
robot i szczegdtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot, stanowiace
zalaczniki do SIWZ.

3. Podstawowymi pracami wykonywanymi w ramach realizacji zamdwienia beda:

1) wykonanie podbudowy z kruszywa tfamanego
2) wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumiczno asfaltowych

4. Szczegdlowy zakres robot zostal ujety w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot.

5. Wykonawca potwierdza, iz przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu
najwyzszej staranno$ci zapoznal si¢ z przedmiotem zamoéwienia oraz dokonal wizji
lokalnej terenu budowy, a takze poznat istniejacy stan faktyczny.

6. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ elementy (grupy robot) sktadajace si¢ na przedmiot
umowy w terminach przewidzianych w harmonogramie rzeczowo — finansowym.

7. Zatwierdzony przez Zamawiajacego przed podpisaniem umowy harmonogram rzeczowo -
finansowy stanowi zatgcznik do umowy.
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§2
Wykonawca zobowigzany jest do rozbiorki konstrukcji oraz wywiezienia, sktadowania i
utylizacji. Koszty zwigzane z tym obcigzaja Wykonawce.

§3
1. Wykonawca os$wiadcza, ze posiada konieczne doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje
niezbedne do prawidlowego wykonania Umowy i zobowigzuje si¢ do:

1) wykonania przedmiotu umowy przy zachowaniu nalezytej staranno$ci okre§lonej w
art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

2) informowania w formie pisemnej Zamawiajacego o przebiegu wykonywania umowy na
kazde zagdanie Zamawiajgcego oraz przedstawiania sprawozdan.

2. Nadzér inwestorski z ramienia Zamawiajacego sprawowac bedzie:

Pan/Pani ...

posiadajacy uprawnienia budowlane ...

7.1 o VP

3. Kierownikiem rob6t z ramienia Wykonawcy bedzie:

Pan/Pani ...

posiadajacy uprawnienia budowlane ...

72 | RN

4. Zakres nadzoru inwestorskiego oraz obowigzki kierownika budowy okreséla ustawa z dnia

7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U. z 2018, poz. 1202).

5. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo w szczegdlnosci:

1) wydawa¢ kierownikowi robdt polecenia, potwierdzone wpisem do dziennika budowy,
dotyczace: usunigcia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan, takze
wymagajacych odkrycia robot lub elementéw zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz
dotyczacych prowadzonych robot budowlanych i1 dowoddéw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych oraz urzadzen technicznych;

2) zada¢ od kierownika robdt dokonania poprawek badz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych robot w okreslonym przez niego terminie, a takze wstrzymania dalszych
robot budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie
badZz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$¢ z projektem lub pozwoleniem na
budowe.

§4

1. Zamawiajacy zobowiazuje si¢ do protokolarnego przekazania terenu budowy w terminie do
7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy.

2. Jezeli jaka$ cze$¢ terenu budowy nie jest przekazana do daty okreslone; w Umowie, to
zostaje uznane, ze Zamawiajacy op6znit rozpoczecie odno$nych dziatan.

3. Po protokolarnym przejeciu od Zamawiajacego terenu budowy Wykonawca ponosi az do
chwili wykonania przedmiotu umowy peina odpowiedzialno§¢ za przekazany teren
budowy.

4. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za urzadzenia istniejgce na terenie budowy, lecz
nie zinwentaryzowane w protokole przekazania terenu budowy.

§5
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z:
1) dokumentacja projektowa i SSTWIOR,
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2) obowigzujacymi przepisami prawa budowlanego i przepisami prawa dotyczacymi
wymagan technicznych,

3) ztozong oferta, kosztorysem ofertowym i specyfikacja techniczng,

4) zasadami sztuki budowlane;.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy z materiatéw stanowiacych jego
wiasnos¢.

3. Materiaty i urzadzenia, o ktérych mowa w ust. 2 powinny posiada¢ §wiadectwa jakosci,
certyfikaty kraju pochodzenia oraz powinny odpowiadac:

1) normom,

2) wymaganiom specyfikacji technicznej,

3) wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

4. Na kazde zadanie Zamawiajagcego Wykonawca zobowigzany jest okaza¢ wlasciwe
dokumenty zgodnie z prawem budowlanym.

5. Jezeli Zamawiajacy zazada badan, ktore wchodza w zakres przedmiotu umowy, to
Wykonawca zobowigzany jest je przeprowadzi¢ na koszt wiasny.

6. Wykonawca zobowiazuje si¢ do informowania:

1) pisemnie Zamawiajacego — za posrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego —
0 konieczno$ci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych sporzadzajac protokot
koniecznos$ci okreslajacy zakres robot oraz szacunkowa ich warto$¢ (wg kosztorysu
ofertowego),

2) o zagrozeniach, ktére moga mie¢ ujemny wptyw na tok realizacji inwestycji, jako$¢
robot, opdznienie planowanej daty zakonczenia robot jak 1 zmiane wynagrodzenia za
wykonany umowny zakres robot oraz do wspdlpracy z Zamawiajacym przy
opracowywaniu przedsiewzi¢¢ zapobiegajacych zagrozeniom.

7. W przypadku wystgpienia koniecznos$ci wykonania prac wykraczajacych poza zakres robot
o ktorych mowa w § 1 niniejszej umowy Wykonawcy nie wolno ich realizowa¢ bez
zmiany niniejszej umowy lub uzyskania dodatkowego zamdwienia na podstawie odrgbne;j
umowy.

8. Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiazuje si¢ do:

1) wykonania projektu organizacji ruchu oraz oznakowania terenu budowy

2) urzadzenia terenu budowy, wykonania przytaczen wodociggowych i energetycznych dla
potrzeb terenu budowy oraz ponoszenia kosztow ich zuzycia oraz wykonania zast¢pczej
drogi przejazdowej na czas budowy,

3) poniesienia ewentualnych kosztow wylaczen i wlaczen energii elektrycznej,

4) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich czeSci badz urzadzen w toku
realizacji — naprawienia ich i doprowadzenie do stanu pierwotnego,

5) demontazu, napraw, montazu ogrodzen posesji oraz innych uszkodzen obiektow
istniejacych 1 elementéw zagospodarowania terenu,

6) wykonania badan, proéb jak rowniez do dokonania odkrywek w przypadku nie
zgloszenia robot do odbioru ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,

7) zapewnienia obstugi geodezyjnej przez uprawnione stuzby geodezyjne obejmujacej
wytyczenie oraz biezaca inwentaryzacj¢ powykonawcza,

8) dokonania uzgodnien, uzyskania wszelkich opinii niezbednych do wykonania
przedmiotu umowy i przekazania go do uzytku,

9) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,

10) zapewnienia dozoru, a takze wlasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

11) utrzymana terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych oraz
usuwania na biezaco zbednych materialow, odpadoéw i $mieci,
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12) umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego
| pracownikom jednostek sprawujacych funkcje kontrolne oraz uprawnionym
przedstawicielom Zamawiajacego.

13) wuporzadkowanie terenu budowy po zakonczeniu robdt 1 przekazanie go
Zamawiajacemu najpdzniej do dnia odbioru koncowego.

9. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie
umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane
ponizej czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

1) operator rozscielacza

2) operator walca drogowego

10. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 9 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wWymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

11. W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody
w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez
wykonawce lub podwykonawce osoéb wykonujagcych wskazane w ust. 9 czynnosci w
trakcie realizacji zamowienia:

1) o$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy 0 zatrudnieniu na podstawie umowy o
prace osob wykonujacych czynno$ci, ktéorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢é w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego o$wiadczenie, dat¢ zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze objete
wezwaniem czynnos$ci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz
ze wskazaniem liczby tych osob, imion 1 nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i
wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy;

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ umowy/uméw o prace oséb wykonujagcych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowiagzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana w sSposOb
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922), tj. w
szczegblnosci bez adresow, nr PESEL pracownikdéw. Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o
prace 1 wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i1 zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochrong danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. 0
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ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r. poz. 922). Imi¢ i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizaciji.

12. Z tytulu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na

podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 9 czynnosci zamawiajacy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaplaty przez wykonawce kary umownej w
wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamdwienia
publicznego. Nieztozenie przez wykonawce w Wwyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zagdanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
traktowane bedzie jako niespelnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust. 9
czynnosci.

13. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

-

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcj¢ Pracy.

§6

. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich dziatan na terenie budowy.
. Jezeli Wykonawca wykonuje roboty bez zamykania ruchu, ma on obowiazek zapewnié

bezpieczenstwo ruchu na terenie budowy.

. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony s$rodowiska naturalnego i bezpieczenstwa pracy. Opflaty i kary za
przekroczenie w trakcie robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach, dotyczacych
ochrony srodowiska i bezpieczenstwa pracy ponosi Wykonawca.

. Podczas calego okresu rob6t Wykonawca zapewni na swoj wlasny koszt dostep do terenow

potozonych w poblizu terenu budowy.

§7
Wykonawca, w imieniu swoim 1 Zamawiajgcego, zapewni ubezpieczenie
odpowiedzialnos$ci cywilnej w okresie od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt na
kwotg¢ nie nizszg niz warto$¢ umowy.

. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw

ubezpieczenia z tytutu szkdd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi oraz odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych niniejsza
umowa.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie ryzyko zwigzane ze szkoda lub utrata

dobr fizycznych 1 uszkodzeniem ciata lub ze Smiercig podczas 1 w konsekwencji
wykonywania Umowy.

§8

. Termin zakofczenia prac budowlanych i wykonania przedmiotu umowy nastagpi do

........................... (wstawi¢ datg z oferty).

. Przedmiot umowy bedzie realizowany zgodnie z harmonogramem rzeczowo — finansowym

robot, stanowigcym zalacznik do umowy.

. Wykonawca zobowigzuje si¢ przestrzega¢ powyzszych terminéw i wykona¢ przedmiot

umowy w terminach zapisanych w niniejszej umowie.



Przebudowa drogi dz. nr ewid. 920 w km 0+005-0+995 w miejscowosci Hnatkowice

—

. Wykonawca przekaze w dniu zakonczenia robot budowlanych Zamawiajacemu teren/ny

budowy/éw.

. Wszelkie terminy okre$lone w niniejszej umowie sa liczone od dnia roboczego

nastepujacego po dniu dorgczenia pisma.

§9

. Po zakonczeniu robot Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o gotowosci odbioru.

Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynno$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciggu 10 dni od daty zawiadomienia i powiadomi
uczestnikéw odbioru.

. Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ (zakonczy¢) w ciggu 5 dni roboczych

liczac od daty rozpoczecia odbioru.

. Protokot odbioru koncowego sporzadzi Zamawiajacy na formularzu okreslonym przez

Zamawiajacego 1 dorgczy Wykonawcey w dniu zakonczenia odbioru.

§ 10

. Jezeli w trakcie odbioru zostang ujawnione nadajace si¢ do usunigcia, to Zamawiajacy

moze zazada¢ usunigcia wad, wyznaczajac odpowiedni termin. Fakt usuniecia wad
zostanie stwierdzony protokolarnie, a terminem odbioru w takich sytuacjach bgdzie termin
usuni¢cia wad, okreslony w protokole usunigcia wad,

2 W przypadku wystgpienia wad nienadajacych si¢ do usunigcia, Zamawiajacy moze:

a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej,

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,
zazada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac prawo do naliczania
Wykonawcy zastrzezonych kar umownych i odszkodowan na zasadach okreslonych
w § 15 niniejszej umowy,

c) w przypadku nie wykonania w ustalonym terminie przedmiotu umowy po raz drugi —
odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy.

Jezeli w trakcie realizacji robot Zamawiajacy zazada badan, ktore nie byly przewidziane

niniejsza umowa, to Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te badania. Jezeli

W rezultacie przeprowadzenia badan okaze si¢, ze zastosowane materialy badz wykonanie

robot sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzaja Wykonawce.

4. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajacego o usuni¢ciu wad.

§ 11

Wykonawca zobowiazuje si¢ do:
1) stosowania si¢ do pisemnych polecen i wskazéwek Zamawiajacego w  trakcie

wykonywania przedmiotu umowy;

2) przedlozenia Zamawiajacemu na jego pisemne zadanie zgloszone w kazdym czasie trwania

Umowy, wszelkich dokumentow, materiatow i informacji potrzebnych mu do oceny
prawidlowo$ci wykonania Umowy.
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§12
1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertg przetargowa:
1) osobiscie,
2) z udziatem Podwykonawcow, w nastepujacym zakresie:

catosci zakresu prac.

2. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda zamawiajgcego na zmian¢ podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia zamierzajacy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, jest obowigzany
W trakcie realizacji zamoOwienia publicznego na roboty budowlane do przedtozenia
Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

4. Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia dorgczenia projektu umowy, o ktoérej mowa
wust. 3 moze zglosic¢ w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane w przypadku:
1) niespetnienia wymagan okreslonych w SIWZ,

2) gdy okres$la termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

5. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane w terminie 14 dni
uwaza si¢ to za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajacego.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie 7 dni od
jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni zglasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w przypadku:

1) niespetnienia wymagan zawartych w SIWZ,
2) gdy okresla termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni

8. Jezeli Zamawiajacy nie zglosi w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni uwaza si¢
za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajacemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni
od jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5%
warto$ci umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz uméw o podwykonawstwo,
ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w SIWZ, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi.

10. Wytaczenie, o ktéorym mowa w ust. 9 nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000 zi.

11. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 4, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawceg 1 wezwie go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

12. Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszystkich zmian,
uzupehien oraz anekséw do uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami.
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13. Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialno$ci za zawarcie umowy z podwykonawcami lub
dalszymi podwykonawcami bez wymagane] zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego
wynikajace, beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

14. Kazdy projekt umowy musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

1) zakresu robot przewidzianego do wykonania,

2) terminoéw realizacji,

3) wynagrodzenia i termindw platnosci,

4) rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

15. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajacych uzyskanie
przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujacego zakres robot wykonanych przez
podwykonawce,

16. Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub ktéry =zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢
od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16 dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnosé
zZ oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie
w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17 w terminie 7 dni
od dnia dorgczenia tej informacji.

20. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 19, w terminie 7 dni Zamawiajacy
moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo

2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwot¢ potrzebnag na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
platnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaplaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 16, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22. Warunkiem zaplaty przez Zamawiajacego naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodow zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji
odebranych robot budowlanych.

23. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodoéw zaptaty, o ktérych mowa
W ust. 22, Zamawiajacy wstrzymuje wyplate naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty
budowlane w wysokos$ci kwot wynikajacych z nie przedstawionych dowodow zaptaty.
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24. Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ dokonana w formie pisemnej — nalezy przez to
rozumie¢ umowe o charakterze odptatnym, ktorej przedmiotem sg uslugi, dostawy lub
roboty budowlane stanowigce cz¢§¢ zamowienia publicznego, zawarta migdzy wybranym
przez Zamawiajacego Wykonawcg a innym podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku
zamowien publicznych na roboty budowlane takze miedzy podwykonawca a dalszym
podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.

25. Podwykonawstwo nie zmienia zobowigzan Wykonawcy. Wykonawca jest
odpowiedzialny za dziatania, uchybienia 1 zaniedbania podwykonawcy, jego
przedstawicieli lub pracownikow w takim samym zakresie jak za swoje dziatania.

26. Jezeli Wykonawca przewidziat realizacje robot przy pomocy podwykonawcow,
jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana, jak przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstaw do zmiany terminu zakonczenia robot.

§ 13

1. Wykonawca udziela .................. miesigcy gwarancji na zrealizowany przedmiot
Umowy, liczonej od dnia odbioru koncowego.

2. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie
10 dni od dnia ich ujawnienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia usterek w terminach uzgodnionych
Z Zamawiajacym.

4. Strata lub szkoda w robotach lub materialach zastosowanych do robot w okresie mi¢dzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem termindOw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce i na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub zaniedbania
Wykonawcy.

5. Zamawiajacy wyznacza ostateczny, pogwarancyjny termin odbioru robdt po uplywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.

§14
W okresie obowigzywania, po rozwigzaniu lub po wygasnieciu Umowy, Wykonawca jest
i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w Kodeksie
cywilnym za wszelkie szkody, (wydatki, koszty postgpowan) oraz roszczenia osob trzecich
w przypadku, gdy beda one wynika¢ z wad przedmiotu umowy lub nie dolozenia nalezytej
staranno$ci przez Wykonawce lub jego Podwykonawce przy wykonywaniu przedmiotu
umowy.

§ 15
1. Strony zastrzegaja prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienalezyte
wykonanie przedmiotu umowy.
2. Kary bedag naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kar¢ umowng za:

a) zwloke w wykonaniu przedmiotu zamowienia w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwloki. Zaptata kary
umownej moze nastgpi¢ wedlug uznania Zamawiajacego poprzez potracenie jej
z wynagrodzenia Wykonawcy.
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b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
i rekojmi — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwloki. Termin zwtloki liczony bedzie od nastgpnego dnia od
terminu ustalonego na usuni¢cie wad,

C) za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia brutto okreslonego w § 17 ust. 1 Umowy,

d) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom w wysokosci 10% wartosci niezaplaconego lub nieterminowo
zaplaconego wynagrodzenia Podwykonawcom lub dalszym podwykonawca,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu  umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej
zmiany w wysokosci 3000 zt za kazdy nie przedtozony do akceptacji projekt umowy
lub jego zmiang,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokosci 3000 zt za kazda nieprzedtozong
umowg¢ lub jej zmiany,

g) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty,
w wysokos$ci 3000 zt za kazdorazowy brak zmiany.

h) za niewywigzanie si¢ z obowigzku dotyczacego zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace, o ktorym mowa w § 5 ust. 16 niniejszej umowy w wysokosci
1500 zt za kazdy ujawniony tego typu przypadek,

i) za powierzenie, bez uzgodnienia z zamawiajagcym, wykonania prac budowlanych
innym osobom - 200 zt dziennie za kazdy dzien pracy takiej osoby.

2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za:

a) zwlokg w przekazywaniu terenu budowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 17 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

b) nieprzystapienic przez Zamawiajacego do odbiorow robdt zgloszonych przez
Wykonawce w terminach okreslonych umowa w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 17 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki.

C) z tytulu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego
w wysokosci 5 % wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 17 ust. 1. Kara nie
przystuguje, jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktorych mowa w
art. 145 ustawy Pzp.

3. Termin zaptaty kary umownej wynosi 14 dni od dnia dorgczenia Stronie wezwania do
zaplaty.

4. Naleznosci z tytulu kar umownych Zamawiajacy ma prawo potraci¢ z platnosci naleznej
Wykonawcy.

5. Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary
Z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot
lub jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajacych z umowy.

6. Kary umowne nalezg si¢ niezaleznie od pozniejszego odstgpienia od umowy.

7. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetiajacego do
wysokosci rzeczywiscie poniesione] szkody na zasadach ogoélnych przewidzianych
w Kodeksie Cywilnym.

8. Zamawiajagcy ma prawo pomniejszy¢ nalezne Wykonawcy wynagrodzenie o wszelkie
nalezne Zamawiajacemu od Wykonawcy zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy
kary 1 kwoty, ktore Wykonawca zobowigzany jest zaptaci¢ tytutem wyrzadzonych szkod.

10
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§ 16

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
catkowitej ceny brutto umowy podanej w § 17 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwote
............................... zt.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostalo wniesione w formie

3. Zabezpieczenie wykonania w formie Gwarancji Nalezytego Wykonania winno by¢
nieodwotalne, bezwarunkowe 1 ptatne na pierwsze zadanie.

4. Strony ustalaja, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie
zwrocone w nastepujacy sposob:
1) 70 % kwoty wymienionej w ust. 1 w ciggu 30 dni po odbiorze koncowym,
2) pozostate 30 % kwoty wymienionej w ust. 1 w ciggu 15 dni po uptywie gwarancji

jakosci.

5. Zamawiajacy winien powiadomi¢ Wykonawce o wszelkich roszczeniach skierowanych do
instytucji wystawiajacej zabezpieczenie.

6. W przypadku nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zabezpieczenie staje si¢
wlasnos$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystane do zgodnego z umowa wykonania robot
1 pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wykonane roboty.

§ 17

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe zgodnie

Z wynikiem przetargu nieograniczonego z dnia ................oviiiiiiiinenn..

w wysoko$ci ogotem warto$E netto ..........oooiiiiiiiiiiiiiiL, zt

podatek VAT 23% ..oovviiiiiiiiiiiiieeeaenn zt

Ogotem brutto .........coooeiiiiiiiii, zt

(53 0010 11 1< PP )
zgodnie z wybrang oferta.

2. Strony zgodnie ustalaja, ze warto$¢ catkowita przedmiotu umowy ani ceny nie beda
waloryzowane w okresie realizacji umowy. W przypadku ustawowej zmiany stawki
podatku VAT wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 podlega automatycznej waloryzacji
odpowiednio o kwote podatku VAT wynikajaca ze stawki tego podatku obowigzujaca w
chwili powstania obowigzku podatkowego. Cena netto pozostaje niezmieniona.

3. Wynagrodzenie wykonawcy zostatlo ustalone na podstawie oferty Wykonawcy
z uwzglednieniem ryzyka Wykonawcy, zwigzanego z przyjeta przez strony forma
wynagrodzenia ryczattowego.

4. Kwota wynagrodzenia, okreslona w ust. 1 zawiera wszelkie wydatki zwigzane z realizacja
przedmiotu niniejszej] umowy, w szczeg6lnosci koszty wykonania robot wynikajacych
wprost z dokumentacji wyszczegolnionej w § 1 ust umowy, jak rowniez koszty wszelkich
innych robot budowlanych lub prac nie wskazanych wprost w w/w dokumentacji,
a niezbednych do wykonania przedmiotu umowy, w tym zwlaszcza koszty wszelkich robot
przygotowawczych, porzadkowych, koszty zagospodarowania terenu, utrzymania zaplecza
budowy (np. napraw, wody, energii elektrycznej, zapewnienia lacznosci telefonicznej,
dozorowania terenu budowy), koszty transportu materialdow na miejsce robot, oraz
wszelkie inne koszty, ktorych poniesienia wymaga nalezyta realizacja przedmiotu
zamowienia okre$lonego w § 1 niniejszej umowy.

5. Wykonawca o$wiadcza, 1z kwota wynagrodzenia uwzglednia rowniez koszty ryzyka,
skalkulowane przez niego z nalezyta staranno$cig w zwiazku z przyjeta przez Strony forma
wynagrodzenia ryczattowego.

11
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w

§ 18

. Rozliczenie wykonanego zadania nastgpi na podstawie faktury wystawionej po przyjeciu

protokotow odbiorow koncowych podpisanych przez inspektora nadzoru i komisje
powotang przez Zamawiajacego z uwzglednieniem postanowien § 9.

. Wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy platne bedzie przelewem na jego rachunek

bankowy wskazany na fakturze, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajacego prawidlowo wystawionej faktury. Blednie wystawiona faktura VAT
spowoduje naliczenie ponownego 14- dniowego terminu platnosci od momentu
dostarczenia poprawionego dokumentu. Faktura wystawiona bedzie na Gming Orty,
ul. Przemyska 3, 37-716 Orly, NIP 795-230-73-30.

. Opo6znienie w zaptacie nalezno$ci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych.
. Do faktury musza by¢ dotaczone dokumenty:

1) podpisany protokot odbioru koncowego bez uwag,

2) o$wiadczenie Wykonawcy, ze rozliczyl si¢ z podwykonawca zgodnie z podpisana
umowa o podwykonawstwo, pisemne oswiadczenie podwykonawcy potwierdzajace
otrzymanie pelnego wynagrodzenia za wszystkie prace objete przedmiotowa umowa,

3) w sytuacji, gdy Wykonawca nie przedtozy dokumentow o ktorych mowa w pkt 2, jego
wynagrodzenie okre§lone w § 17 ust. 1 ulegnie pomniejszeniu o kwote nalezng
podwykonawcy zgodnie z umowg 0 podwykonawstwo.

§ 19

. Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy,

2) jezeli zostanie ogloszona upadtos¢ lub likwidacja firmy Wykonawcy,

3) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich
pomimo wezwania Inwestora ztozonego na pismie.

. Wszelkie materiaty znajdujace si¢ na terenie budowy urzadzenia i sprzet bedace wtasnoscia

Wykonawcy, roboty pomocnicze 1 roboty beda uwazane za wlasno$¢ Zamawiajacego
i pozostang do jego dyspozycji w przypadku odstapienia od realizacji Umowy z powodu
podstawowego naruszenia Umowy przez Wykonawce.

. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie

odpowiada zobowigzany jest do:

1) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

2) rozliczenia si¢ z wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu,
chyba ze Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejecie tych obiektow i1 urzadzen,

3) przyjecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegodlnosci jezeli

Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce obcigzaja nastgpujace obowigzki

szczegotowe:

12
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1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego (inspektora nadzoru) sporzadzi szczegdétowy protokodt inwentaryzacii
robot wg stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, ktora odstagpita do umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz materialdéw, ktore moga by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot, nie objetych umowa, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn nie zaleznych od niego,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robdt przerwanych oraz
robot zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

5) niezwlocznie a najpozniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy.

6. Poza okolicznosciami okreSlonymi w ust. 1 i 4 Zamawiajagcy lub Wykonawca moze
odstapi¢ od realizacji Umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy
postanowienia Umowy powodujac utrat¢ jego zasadniczych korzysci wynikajacych
z Umowy.

7. Odstapienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci
takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§ 20
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robot o okres trwania przyczyn,
zpowodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

W nastgpujacych sytuacjach:

1) jezeli przyczyny, z powodu ktorych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznos$ci, za ktére odpowiedzialno$¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegblnosci bedg nastgpstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznos$ci zmian Dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub beda mogty mie¢ wplyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robot,

2) gdy wystgpig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajace prawidtowe
wykonanie robodt, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j:
Umowg, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow
atmosferycznych, jezeli konieczno$§¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymuja lub opozniaja realizacje
przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

4) wystapia opoznienia w dokonaniu okre§lonych czynnos$ci lub ich zaniechanie przez
wlasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

5) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wlasciwe organy sa zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie s3 nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
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6) jezeli wystapi brak mozliwo$ci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez
uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

7) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany Umowy w zakresie materiatow,
parametréw technicznych, technologii wykonania robdt budowlanych, sposobu i1 zakresu
wykonania przedmiotu Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czegsci robot, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

2) koniecznos$ci realizacji robot wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji
projektowej zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego,
wynikajacych z art. 36a ust. 1 ustawy Prawo Budowlane,

3) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych
odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystgpowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktore moga skutkowaé¢ w $wietle dotychczasowych
zatozef niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy,

4) wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych
w dokumentacji projektowej, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych,

5) koniecznos$ci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystapienia Sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie
Z jej postanowieniami.

3. Jezeli Wykonawca uwaza si¢ za uprawnionego do przedtuzenia terminu zakonczenia robot
na podstawie ust. 1 Umowy, zmiany Umowy w zakresie materiatow, parametrow
technicznych, technologii wykonania rob6t budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu Umowy na podstawie ust. 2, zobowiagzany jest do przekazania Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego wniosku dotyczacego zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej zmiany.

4. Wniosek, o ktorym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwlocznie, jednakze nie
pdzniej niz w terminie 10 dni roboczych od dnia, w ktorym Wykonawca dowiedziat sig,
lub powinien dowiedzie¢ si¢ o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

5. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktorym mowa w ust. 3
I informacji uzasadniajacych zadanie zmiany Umowy, Inspektor nadzoru inwestorskiego
zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania si¢ do zgloszonego zadania zmiany
Umowy, i przekazania go Zamawiajacemu wraz z uzasadnieniem, zarowno w przypadku
odmowy, jak i akceptacji zadania zmiany.

6. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy 1 terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

14



Przebudowa drogi dz. nr ewid. 920 w km 0+005-0+995 w miejscowosci Hnatkowice

7. Wszelkie zmiany Umowy sa dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajacego 1 Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu Umowy, pod rygorem
niewaznosci,.

8. W razie watpliwosci, przyjmuje si¢, ze nie stanowig zmiany Umowy nastepujace zmiany:
1) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy,

2) danych teleadresowych,
3) danych rejestrowych,
4) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy.

§21
Wszelkie zmiany 1 uzupetnienia tre$ci umowy winny zosta¢ dokonane wylgcznie w formie
pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.

§ 22

1. Wszelkie zawiadomienia, korespondencja oraz dokumentacja przekazywana w zwigzku
Z niniejsza Umowa migdzy Stronami bedzie sporzadzana na piSmie i podpisana przez
Strong¢ zawiadamiajacg. Zawiadomienia moga by¢ dorgczane osobiscie, przesylane
kurierem lub listem.

2. Zawiadomienia beda wysylane na adresy podane przez Strony. Kazda ze Stron
zobowigzana jest do informowania drugiej Strony o kazdej zmianie miejsca zamieszkania,
siedziby. Jezeli Strona nie powiadomila o zmianie miejsca zamieszkania, siedziby,
zawiadomienia wystane na ostatni znany adres zamieszkania, siedziby, Strony uznajg za
dorgczone.

3. Powiadamianie kazdej ze Stron Umowy jest wazne tylko wtedy, kiedy odbywa si¢ na
pisSmie. Powiadomienie bedzie wazne tylko wtedy, kiedy zostanie dorgczone adresatowi.

4. W przypadku nie podjecia przesylki w terminie, korespondencje przestana za
posrednictwem operatora pocztowego uwaza si¢ za dorgczong, jezeli adresat nie podejmie
przesytki w terminie 14 dni od dnia umieszczenia pierwszego zawiadomienia
0 pozostawieniu pisma wraz z informacja o mozliwosci jego odbioru w placowce
pocztowe;j.

5. Dorgczenie uwaza si¢ za dokonane z uplywem ostatniego dnia okresu, o ktérym mowa
W ust. 4.

§ 23
Integralng czescig umowy jest:
1) Specyfikacja Istotnych Warunkoéw Zamowienia,
2) oferta Wykonawcy,
3) dokumentacja projektowa,
4) Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne i Odbioru Robot.

§24
Wszelkie, nieoczekiwane odkryte na terenie budow, wykopaliska 0 znaczeniu historycznym
lub innym czy tez o znacznej wartosci zostang przekazane do dyspozycji zamawiajacego.
Wykonawca powinien poinformowaé¢ Zamawiajacego o wszelkich odkryciach tego typu i
zastosowac si¢ do wskazowek dotyczacych obchodzenia si¢ z nimi.
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§ 25

1. Przy realizacji niniejszej Umowy majg zastosowanie powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa polskiego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz ustawy prawo budowlane.

3. Wszystkie spory wynikajagce z wykonania niniejszej Umowy, ktore nie moga byc
rozstrzygnigte polubownie, z zastrzezeniem ust. 4, beda rozstrzygane przez Sad wlasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

4. Na wypadek sporu migdzy stronami na tle wykonania niniejszej Umowy, Wykonawca jest
zobowigzany do wyczerpania przede wszystkim drogi postepowania reklamacyjnego
polegajacego na rozpatrzeniu konkretnego roszczenia od Zamawiajacego. Wykonawca ma
obowigzek pisemnego ustosunkowania do zgloszonego roszczenia w terminie 3 dni od
daty zgloszenia roszczenia na piSmie. W razie odmowy Wykonawcy uznania roszczenia
zamawiajacego, wzglednie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenie w terminie
Zamawiajacy jest uprawniony do wystapienia na drogg sagdowa.

5. Umowg niniejsza sporzadzono w trzech jednobrzmiagcych egzemplarzach; 2 egz. dla
Zamawiajacego i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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