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WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej sa wymagania ogéine dotyczace wykonania
robét budowlanych oraz wykonczeniowych projektowanego budynku kaplicy
przedpogrzebowej z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg techniczng.
Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy:

Gmina Orly, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

Wykonawca:

Ogolny zakres robot

2. ROBOTY BUDOWLANE

2.1 ROBOTY ZIEMNE

)y Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) ,

) Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ,

Y Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi,

Y Wykopy reczne liniowe o scianach pionowych ,

) Zasypywanie wykopow liniowych,

2.2 FUNDAMENTY

) Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,

y tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe w deskowaniu systemowym,
» Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym ,

) Sciany zelbetowe deskowaniu systemowym ,

y Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j,

y Dylatacja z ptyt styropianowych ,

) Stupy zelbetowe w $cianach murowanych fundamentowych dwustronnie
deskowane,

Y Wienice monolityczne z betonu na $cianach zewnetrznych,

) Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i

budowli - prety zebrowane ,

) lzolacje przeciwwilgociowe,

)y Docieplenie $cian fundamentowych od zewnatrz ptytami

wodoodpornym XPS ,

) I1zolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej,

2.3 KONSTRUKCJA ZELBETOWA ORAZ SCIANY MUROWANE i z G-K
2.3.1 Utwardzenie podtoza na parterze

) Podktady z ubitego piasku na podiozu gruntowym,

)y Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi,

» Podktady betonowe na podtozu gruntowym,

2.3.2 Parter

) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej na wiencach pod sciany murowane,
) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego,
) Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych ,

)y Utozenie nadprozy prefabrykowanych ,

) Otwory na drzwi w $cianach murowanych,

Y Otwory na okna w $cianach murowanych,

Y Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych ,

y Nadproza zelbetowe,

) Belki i podciagi z betonu w deskowaniu,

y Stupy zelbetowe w deskowaniu systemowym,

) Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubo$ci dwustronnie deskowane,



) Wience monolityczne z betonu na $cianach zewnetrznych,

) Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety
zebrowane ,

2.4. KONSRUKCJA - DACH DREWNIANY

> Murtaty ,

» Stupy drewniane,

) Ptatwie,

) Krokwie zwykfe,

» Wymiany.

2.5 POKRYCIE DACHU, OBROBKI BLACHARSKIE wraz z ociepleniem

» Kominki wentylacyjne z rurg tgcznikowa,

y Obrébki wywiewek kanalizacyjnych ,

» Obrébki pas podrynnowy,

) Rynny dachowe prostokatne,

) Zbiorniczki przy rynnach,

) Rury spustowe prostokatne ,

) Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe uktadanych pomiedzy krokwiami,

) lzolacje z wetny mineralnej ,

) Folia paroizolacyjna ,

» Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na rusztach metalowych.

2.6 STOLARKA | SLUSARKA

y Okna PCV energooszczedne,

» Drzwi balkonowe PCV energooszczedne,

» Montaz z gotowych parapetéw zewnetrznych z blachy stalowej powlekanej,
» Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe zewnetrzne ,

» Drzwi aluminiowe wewnetrzne jednoskrzydifowe ,

» Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie
wykornczone

» Oscieznice drewniane regulowane.

2.7. TYNKI WEWNETRZNE SCIAN | SUFITOW, GLAZURA , MALOWANIE
2.7.1 Tynki, glazura, malowanie na parterze

» Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego na scianach na podtozu
ceramicznym,

» Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego tynk pod glazure,
) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej,

» Obsadzenie prefabrykowanych parapetow z konglomeratu kamiennego ,

» Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi typu $niezka satynowa powierzchni
wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem.

2.7.2 Tynki, glazura, malowanie na pi¢trze

y Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego na scianach, na podtozu
ceramicznym,

y Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego tynk pod glazure,
y Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej,

y Obsadzenie prefabrykowanych parapetéw z konglomeratu kamiennego ,

y Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi typu np. ,Sniezka” satynowa
powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem,

)y Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi typu np. ,Sniezka” satynowa
powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z
gruntowaniem.

2.8 PODLOZA | POSADZKI

2.8.1 Podtoza i posadzki na parterze

Y Izolacje przeciwwilgociowe z papy termozgrzewalnej ,

y Izolacje cieplne z ptyt styropianowych EPS 200 ,

y 1zolacja z foli,



y Warstwy wyréwnawcze zatarte na gtadko pod posadzki,

) Zbrojenie siatkg stalowa ,

y Posadzki jednobarwne z plytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe,

y Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,

Y Posadzki z wyktadzin rulonowych PCW,

) Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone.

2.9 Podtoza i posadzki na pietrze

» 1zolacje cieplne z ptyt styropianowych podtogowy,

» Warstwy wyréwnawcze zatarte na gtadko pod posadzki,

y Zbrojenie siatka stalowa,

y Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,

» Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowe],

y Posadzki z wyktadzin rulonowych PCW ,

) Listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone ,

)y Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem (bez kleju),

) Listwy przyscienne drewniane.

2.10 ELEWACJE

» Rusztowania zewnetrzne rurowe,

y Natozenie na podtoze cokotu farby gruntujacej ,

Y Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podiozu na
cokotach,

Y Docieplenie $cian z cegly ptytami styropianowymi fasadowymi,

)y Jednokrotne gruntowanie emulsjg $cian kominéw w $wietle dachu i ponad dachem,
) Przyklejenie warstwy siatki na $cianach komindw,

y Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym podtozu -
$ciany kominow.

2.11 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

2.11.1 Parawan- siatka aluminiowa w konstrukcji stalowej

) Stupy stalowe parawanu ocynkowane, malowane proszkowo,

)y Naciagniecie i przymocowanie siatki aluminiowej cigto-ciagnionej do stupow.
2.11.2 Opaska zwirowa

Y Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

y Rowki pod obramowanie opaski w gruncie,

y Obrzeza betonowe na podsypce piaskowej ,

Y Roztozenie geowtdkniny przeciw korzennej,

» Reczne rozscielenie zwiru.

2.11.3 Utwardzenie terenu

) Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw,

» Podbudowa z kruszywa tamanego,

y Podsypka cementowo-piaskowa z zaggszczeniem recznym,

Y Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej,
2.11.4 Zielen

) Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim ,

y Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego ,

Y Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim ,

Y Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie z nawozeniem.

Przedmiot zamoéwienia szczegdétowo okresla przedmiar robot.

3. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadku matych, prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla
ktérych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu



metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.
Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej jest mowa o:

- OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy rozumie¢ przez to budynek wraz z instalacjami i
urzadzeniami technicznymi budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz

z instalacjami i urzadzeniami obiekt matej architektury.

- BUDYNKU - nalezy przez to rozumiec taki obiekt, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- BUDOWLI — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany niebedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, maszty antenowe wolno stojgce, urzadzenia reklamowe itp.

- OBIEKCIE MALEJ ARCHITEKTURY - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, posagi, wodotryski i
inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu
porzadku, jak piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.

- TYMCZASOWYM OBIEKCIE BUDOWLANYM - nalezy przez to rozumiec¢ obiekt budowlany
przeznaczony do tymczasowego uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt
budowlany niepotaczony na trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzadzenia
rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

- BUDOWIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

- ROBOTACH BUDOWLANYCH - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

- REMONCIE - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym
robot budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowigcych
biezgcych konserwaciji.

- URZADZENIACH BUDOWLANYCH — nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie

z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekoéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
smietniki.

- TERENIE BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy.

- PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE - nalezy
przez to rozumiec tytut prawny wynikajacy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robo6t budowlanych.

- DOKUMENTACJI BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz

z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy,protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzki obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik
montazu.

- DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

- APROBACIE TECHNICZNEJ - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna opinig techniczng
wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

- WEASCIWYM ORGANIE — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci

- WYROBIE BUDOWLANYM — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzonym w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym



integralng cato$¢ uzytkowg

- DRODZE TYMCZASOWEJ ( MONTAZOWELJ) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu

- DZIENNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcymi urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania robot

- KIEROWNIKU BUDOWY - nalezy przez to rozumie¢ osobe wyznaczong przez wykonawce
robét, upowazniong do kierowania robotami i wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe

- REJESTRZE OBMIAROW - nalezy przez to rozumie¢, akceptowang przez inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez wykonawce
obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez inspektora nadzoru

- MATERIALACH - nalezy przez to rozumie¢ materialy naturalne i wytwarzane jak rowniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonywania robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora nadzoru

- POLECENIU INSPEKTORA NADZORU - nalezy przez to rozumiec polecenia przekazywane
wykonawcy przez inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

- REKULTYWACJI — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i
przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot
budowlanych

- ISTOTNYCH WYMAGANIACH - nalezy przez to rozumie¢ wymagania dotyczace
bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspdéinego, jakie majg spetniac
roboty budowlane

- PRZEDMIARZE ROBOT - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegotowym
opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie
szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych

- ROBOCIE PODSTAWOWELJ — nalezy przez to rozumie¢ minimalny zakres prac, ktére po
wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

4. Prowadzenie robot

4.1 Ogodline wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodnosc robét ze
szczegobtowa specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru.

4.2 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie przekaze wykonawcy teren budowy, wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i
wspotrzedne punktoéw gtdwnych obiektu oraz przekaze dziennik budowy oraz dwa komplety
szczegotowej specyfikacii techniczne;.

Na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

4.3 Zgodnosé robot ze szczegbtowa specyfikacja technicznag

Szczegdtowa specyfikacja techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy
przez inspektora nadzoru, stanowig zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentach obowigzuje kolejnosc
ich waznos$ci wymieniona w ,,0goInych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow lub opuszczer w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.



W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczane materiaty majg by¢ zgodne ze szczegotowa
specyfikacjg techniczng. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie
beda zgodne ze szczegdtowa specyfikacjg techniczng i majg wptyw na niezadowalajgcg
jako$¢ elementu budowli to takie materialy zostana zastgpione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakoniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczania terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wliczony w cene umowna.

4.5 Technologia prowadzenia robot

Ewentualne prace rozbiérkowe i wykonanie robét nalezy prowadzi¢ zgodnie ze sztukg
budowlang i przepisami BHP. Wykonawca przed rozpoczeciem robo6t powinien zapewnic
odpowiednie przeszkolenie pracownikow w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Ponadto
powinien posiada¢ odpowiednie wyposazenie techniczne i socjalne zapewniajgce
odpowiednie warunki pracy.

4.6 Ochrona $Srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykoriczeniowych wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy

- podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia,
hatasu, lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do wymagan, wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, okopéw i drog dojazdowych

- $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

c) mozliwoscig powstania pozaru

4.7 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, w ramach planowanej inwestycji.

Materiaty fatwopalne beda skiadowane w sposo6b zgodny z odpowiednimi przepisami i bedg
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

4.8 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociaggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwiocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw.

4.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma zabezpieczyc, aby personel
nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz



niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Uznaje sig, ze wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;j.

4.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

5. Materiaty

5.1 Zrédta uzyskania materiatow do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczgce zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych.
Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okreslone polskimi
normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
5.2 Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robot, w ktorym wykorzystuje sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty
wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

5.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i
wiasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru. Miejsca
sktadowania materiatow bedg znajdowaty sie na terenie budowy w uzgodnionym z
inspektorem nadzoru miejscu.

5.4 Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja szczegotowej specyfikacji technicznej przewiduje mozliwosé
zastosowania réoznych rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegoélnych elementow
robét wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego
rodzaju materiatu.

Wymieniany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pozniej zamieniany bez zgody
inspektora nadzoru

5.5 Rodzaje materiatéw:

Opis w pkt.2

6. Sprzet

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé, przeprowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci pracy.

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli szczegdtowa specyfikacja techniczna przewiduje mozliwosc¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

7. Transport

7.1 Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w szczegotowej specyfikacji technicznej i wskazaniach inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.



7.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
7.3 Miejscowe warunki komunikacyjne

Teren otaczajgcy budynek, na ktérym prowadzone bedg prace budowlane jest wytozony
kostkg brukowa i cze$ciowo nieutrwardzony. Wjazd na teren posesji z ulicy Lesznowskie;
odbywa sie przez brame. Na terenie posesji znajdujg sie miejsca parkingowe.

8. Wykonanie robot

8.1 Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- projekt organizacji budowy

8.2 Odpowiedzialnos¢ wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jako$c
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
szczegotowe] specyfikacji technicznej, projektem organizacji robo6t oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robot zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt, zgodnie z
wymaganiami inspektora nadzoru.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw
robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy i w szczegotowej
specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez wykonawce
nie pozniej niz w terminie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania rob6t. Skutki
finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi wykonawca.

9. Kontrola jakosci robét

Celem kontroli robot jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét, utrzymywanie w petnej sprawnosci
zabezpieczen i oznakowania terenu budowy.

Kontrola jakosci robét budowlanych polega na sprawdzeniu kompletnosci ich wykonania
zgodnie ze sztukg budowlang, przedmiarem i poleceniami inspektora nadzoru

9.1 Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkow wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposéb wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce
wykonanie robét zgodnie z dokumentacja szczegotowej specyfikacji technicznej (SST).
Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$c i terminowos$¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot ,

- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robot,

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne.

9.2 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego przez SST,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.



9.3 Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

a) posiadajg certyfikat na znak bezpieczeristwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych.
b) posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- polskg norma

- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono polskiej normy,
jezeli nie sa objete certyfikacjg i spetniaja wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
okres$lajgce w sposob jednoznaczny jej cechy

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

9.4 Dokumenty budowy

9.4.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacego zamawiajgcego
i wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z §45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio
jeden po drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem wykonawcy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegoélnosci:

a) date przekazanie wykonawcy terenu budowy,

b) date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji,

c) uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow
robot,

d) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw budowy,

e) przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

f) uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robat,

i) wyjaénienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

k) zgodnos$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

) dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

m) dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

n) dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

0) wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

p) inne istotne informacje o przebiegu robot,

Propozycje, uwagi i wyjasnienia wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

9.4.2 Ksiagzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Obmiary wykonywanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.



9.4.3 Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie réwniez:

a) pozwolenie na budowe (jesli jest wymagane)

b) protokoty przekazania terenu budowy

c¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi

d) protokoty odbioru robét

e) protokoty z narad i ustalen

f) operaty geodezyjne

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

6.4.4 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym .

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

10. Obmiar robét

10.1 Ogodlne zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robo6t, zgodnie z dokumentacjg
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie

Obmiaru robo6t dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksiazki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie w
ilo$ci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Btedne dane zostang poprawione wg. ustalen inspektora nadzoru na pismie.

10.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach

technicznych lub w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okre$lonymi w przedmiarze robot .
10.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzagdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujgcych to wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji powyzszych urzadzen.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robot.

10.4 Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym
wymaganiom ST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg. norm zatwierdzonych przez inspektora nadzoru.

11. Odbiér robot

11.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalent odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzagdzen technicznych

c) odbiorowi cze$ciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu)

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

11.2 Odbiér rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on
dokonywany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogo6lnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru.



Gotowosc¢ danej czesci do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 3 dni od daty zgtoszenia.
11.3 Odbioér czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonych w dokumentach umownych wg. zasad jak przy
odbiorze ostatecznym.

11.4 Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci. Catkowite zakoniczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbior ostateczny
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i wykonawcy.

11.5 Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzgdzone wg. wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
a) dokumentacje powykonawcza tj. Dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot

b) szczegdtowe specyfikacje techniczne

c) protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajacych

d) protokoty odbioréw czesciowych

e) recepty i ustalenia techniczne

f) dzienniki budowy i ksigzki obmiarow

g) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci

h) dokumentacje na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
gazowej, energetycznej czy o$wietlenia) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot
wiascicielom urzadzen

Wszystkie zarzadzone przez zamawiajgcego i komisje roboty uzupetniajace beda zestawione
wg. wzoru ustalonego przez zamawiajacego

11.6 Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych
Z usunieciem wad, ktore ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji

12. Podstawa ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa (kwota) podana przez wykonawce w ofercie i
przyjeta przez zamawiajgcego w dokumentach umowy.

Cena jednostkowa danej pozycji winna uwzglednia¢ wszystkie materiaty, czynnosci,
wymagania i badania niezbedne do wiasciwego wykonania i odbioru robot, wycenionych w
danej pozycji bez wzgledu na to czy zostato to szczegétowo wymienione w specyfikaciji
technicznej czy tez nie.

Cena jednostkowa zaproponowana przez oferenta za dang pozycje w szczegétowym
harmonogramie robo6t jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zgdania dodatkowej zaptaty za
roboty objete tg pozycjg kosztorysowa
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6. Ustawa Prawo ochrony $rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (DZ.U. Nr 62 poz. 627)

7. Ustawa o ochronie doébr kultury z dnia 15 lutego 1962r. (DZ.U. z 1999r. nr 98 poz. 1150)

8. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (DZ.U. z 2004r. nr 204, poz. 2086)
9. Ustawa o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami z dnia 23-07-2003r. (Dz.U. z 2004r. nr
150, poz.1579).



10. Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki, pracy i polityki spotecznej z dnia 23-10-2003r. w
sprawie wymagan w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urzadzen, w ktérych byt lub jest wykorzystywany
azbest. ( Dz. U. z 2003r. nr 192, poz. 1876).

11. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 02-04-2004r.
wyrobéw zawierajacych azbest. ( Dz. U. z 2004r. nr 71 poz. 649 z pézn. zm.).

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz.U. Nr 209, poz. 1779)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

( Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych( Dz.U. Nr 47, poz. 401).
15.Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okre$lonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)

16.Rozporzgdzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie okreslenia
szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U. z
2004 r. Nr 202, poz. 2072).

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004r. w zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i higieny pracy.



SZCZ’EG()LOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH
nr SST- 02

Zamawiajacy:

Gmina Orty, ul. Przemyska 3, 37-716 Orly

Instytucja finansujaca:

Gmina Orty, ul. Przemyska 3, 37-716 Ory

Nazwa zadania:

Budynek kaplicy przedpogrzebowej z zagospodarowaniem

terenu i niezbedna infrastruktura techniczna.

Kody CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 Roboty wykorczeniowe w zakresie obiektow budowlanych

45410000-4 Tynkowanie

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podtog i cian

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania ogoine dotyczace wykonania
robot budowlanych oraz wykonczeniowych projektowanego budynku kaplicy
przedpogrzebowej z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastruktura

techniczng. Budynek zlokalizowany zostanie w miejcowosci Olszynka gm. Orly.
Specyfikacja obejmuje zakres robo6t branzy budowlanej, okreslony w przedmiarze robét.
Zakres robot nalezy rozpatrywac tgcznie z projektem.

2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna stanowi obowigzujgca podstawe opracowania niniejszej
szczegotowe] specyfikacji technicznej (SST-02) i jest stosowana jako dokument przetargowy
przy zlecaniu i realizacji zakresu robot wymienionych w pkt. 2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadku prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$é, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wynikajacych z
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej.

3. Materiaty

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art.10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom projektéw wykonawczych i przedmiarow robot.
Na zadanie Inwestora Wykonawca zobowigzany jest okazac certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgca norma lub
aprobata techniczng. Wszystkie materiaty i urzgdzenia uzyte do realizacji zamoéwienia musza
posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Uzyte w
dokumentacji projektowej okreslenia, wskazujg na rodzaj lub producenta materiatow
(systemow), to tylko w celu okreslenia parametréw technicznych materiatow i rozwigzan
systemowych. Zastosowane materiaty muszg posiadac¢ odpowiednie: atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty, muszg spetnia¢ parametry techniczne przywotane w dokumentacji. W
przypadku zastosowania rozwigzan réwnowaznych, Zamawiajgcy moze dopusci¢ wytgcznie
takie rozwigzania zmian technologii wykonania i uzytych materiatow w ofercie, ktore przed jej
wprowadzeniem bedg uzgodnione z Zamawiajgcym, a ich parametry techniczno
eksploatacyjne nie bedg gorsze niz referencyjne przywotane w dokumentacji, co musi
wykazac¢ Wykonawca. Przedmiary robot nalezy traktowac jako pomocnicze, okreslajgce
standard, rodzaj uzytych materiatow, technologie wykonania roboét. llosci robét nalezy



zweryfikowac w oparciu o dokumentacje techniczng. W ofercie nalezy uwzglednic prace
bezposrednio wynikajgce z dokumentaciji projektowej oraz wszystko to co z technicznego
punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do realizowania przedmiotowego zadania z
uwzglednieniem organizacji prac.

4. Sprzet i transport

Do wykonania robot Wykonawca zobowigzany jest zastosowacé sprzet i maszyny wiasciwe dla
danego rodzaju robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac prowadzenie robot
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie rob6t Zamawiajgcego. Wykonawca
jest zobowigzany usuwac na biezgco wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia spowodowane
przez jego pojazdy na drogach publicznych, dojazdach na placu budowy oraz na terenie
Zamawiajgcego.

5. Wykonanie rohét

Wymagane jest zapoznanie sie z obiektem przed ztozeniem oferty (wizja lokalna).
Zakres zadania obejmuje:

5.1 Roboty przygotowawcze

5.1.1 ROBOTY ZIEMNE

» Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu),

» Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi,

> Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi,

> Wykopy reczne liniowe o $cianach pionowych,

) Zasypywanie wykopow liniowych,

5.2 ROBOTY FUNDAMENTOWE

) Wykonanie podktadow betonowych na podtozu gruntowym,

» Wykonanie taw fundamentowych prostokatnych zelbetowych w deskowaniu
systemowym,

» Wykonanie stupow zelbetowych w deskowaniu systemowym,

» Wykonanie scian zelbetowych w deskowaniu systemowym,

) Wykonanie fundamentow z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej,

» Wykonanie dylatacji z ptyt styropianowych,

» Wykonanie stupow zelbetowych w $cianach murowanych fundamentowych
dwustronnie deskowane,

» Wykonanie wiencow monolitycznych z betonu na scianach zewnetrznych,

» Przygotowanie i montaz zbrojenia elementdéw budynkdéw i budowli - prety

Zebrowane,

» Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe],

» Docieplenie scian fundamentowych od zewnatrz ptytami wodoodpornym XPS,

» Wykonanie izolacji pionowej scian fundamentowych z folii kubetkowej,

5.3 ROBOTY MUROWANE

5.3.1 Utwardzenie podtoza na parterze

» Wykonanie podktadu z ubitego piasku na podtozu gruntowym,

» Wykonanie zageszczenia nasypow ubijakami mechanicznymi,

» Wykonanie podkfadu betonowego na podtozu gruntowym,

5.3.2 Parter

> Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z papy zgrzewalnej na wiencach pod sciany
murowane,

» Wykonanie $cian budynkow wielokondygnacyjnych z bloczkow z betonu
komérkowego,

) Wykonanie $cianek dziatowych z ptytek piano- lub gazobetonowych,

) Utozenie nadprozy prefabrykowanych,

» Wykonanie otworow na drzwi w $cianach murowanych,

» Wykonanie otworéw na okna w scianach murowanych,

» Wykonanie kanatéw wentylacyjnych z pustakéw betonowych ,



5.4 ROBOTY BETONOWE | ZELBETOWE

5.4.1 Parter

» Wykonanie nadprozy zelbetowych,

» Wykonanie belek i podciagéw z betonu w deskowaniu,

» Wykonanie stupéw zelbetowych w deskowaniu systemowym,

» Wykonanie stupow zelbetowych w $cianach murowanych o grubosci dwustronnie
deskowane,

» Wykonanie wiericéw monolitycznych z betonu na scianach zewnetrznych,

) Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowli - prety Zzebrowane,
5.4.2 Pietro

» Wykonanie belek i podciggéw z betonu w deskowaniu,

» Wykonanie stupéw zelbetowych w deskowaniu systemowym,

» Wykonanie stupow zelbetowych w $cianach murowanych dwustronnie deskowane,
» Wykonanie wiencéw monolitycznych na scianach zewnetrznych,

» Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw | budowli - prety
zebrowane.

5.5 ROBOTY CIESIELSKIE

» Utozenie murtat obwodowych,

» Utozenie platwi,

» Utozenie krokwi naroznych oraz zwyktych.

5.6 ROBOTY DEKARSKIE

» Montaz kominkéw wentylacyjnych z rurg fgcznikowa,

» Wykonanie obrobek wywiewek kanalizacyjnych,

» Wykonanie obrébki pasa pod rynnowego,

» Montaz rynien dachowych prostokatnych,

» Montaz zbiorniczkéw przy rynnach,

» Montaz rur spustowych prostokatnych ,

» Wykonanie izolacji cieplnej i przeciwdzwiekowej ukfadanej pomiedzy krokwiami,
> Wykonanie izolacji z wetny mineralnej w stelazu sufitu podwieszanego,

) Wykonanie foli paroizolacyjnej,

» Wykonanie sufitu podwieszane z oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na
rusztach metalowych.

5.7 ROBOTY STOLARSKO SLUSARSKIE

Y Montaz okien i drzwi balkonowych PCV,

» Montaz z gotowych parapetow zewnetrznych z blachy stalowej powlekane;,

» Montaz oscieznic drzwiowych,

» Montaz drzwi aluminiowych, stalowych i ptytowych wewnetrznych.

5.8 ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE

» Wykonanie tynkow jednowarstwowych wewnetrznych z gipsu tynkarskiego na
$cianach na podtozu ceramicznym,

» Wykonanie tynkéw jednowarstwowych wewnetrznych z gipsu tynkarskiego tynk pod
glazure,

» Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES na zaprawie klejowej,

» Obsadzenie prefabrykowanych parapetéw z konglomeratu kamiennego,

» Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi typu $niezka satynowa powierzchni
wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem.

5.9 ROBOTY PODLOGOWE

» Wykonanie izolacji cieplnej z ptyt styropianowych podtogowy,

» Wykonanie warstwy wyréwnawcze zatarte na gtadko pod posadzki,

» Wykonanie zbrojenia siatkg stalows,

» Wykonanie posadzki jednobarwnej z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie
klejowej,

» Wykonanie cokolikéw z ptytek kamionkowych GRES na zaprawie klejowej,

» Montaz posadzki z wykfadzin rulonowych PCW,



» Montaz listwy przy$cienne z polichlorku winylu klejone,

Y Montaz posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe uktadane luzem (bez kleju),

» Montaz listwy przy$cienne drewniane.

5.10 ROBOTY SLUSARSKIE

» Wykonanie i montaz balustrady schodowej z pretéw stalowych przymocowane do
policzkéw Srubami lub spawane.

5.11 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE | ELEWACYJNE

» Montaz rusztowania zewnetrznego rurowego,

» Natozenie na podtoze cokotu farby gruntujgcej,

» Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej na uprzednio przygotowanym
podtozu na cokotach,

» Wykonanie docieplenia $cian z cegly ptytami styropianowymi fasadowymi,

y Jednokrotne gruntowanie emulsjag $cian kominéw w swietle dachu i ponad dachem,

) Przyklejenie warstwy siatki na scianach kominéw,

» Wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowa na uprzednio przygotowanym
podtozu - $ciany kominow.

5.11.1 ROBOTY SLUSARSKIE ELEWACYJNE

Parawan- siatka aluminiowa w konstrukcji stalowej

y Wykonanie oraz montaz stupow stalowych parawanu, ocynkowane, malowane
proszkowo,

y Naciggniecie i przymocowanie siatki aluminiowej cieto-ciggnionej do stupow.

5.12 ROBOTY W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.12.1 ROBOTY ZIEMNE WYKONCZENIOWE

Opaska zwirowa

y Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

Y Wykonanie rowkéw pod obramowanie opaski w gruncie,

» Montaz obrzeza betonowego na podsypce piaskowej ,

» Roztozenie geowitokniny przeciw korzennej,

» Reczne rozécielenie zwiru.

Utwardzenie terenu

y Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikow,

» Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

» Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej z zageszczeniem recznym,

y Utozenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowopiaskowej,
Zielen

y Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim,

y Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego,

y Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim,

y Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie z nawozeniem.

6. Kolejno$¢é wykonywania robot

Elementy budynku bedg przekazywane sukcesywnie, wedtug harmonogramu

ustalonego w ostatecznym ksztaicie po podpisaniu umowy. Dopuszcza sig¢ zmiany
organizacyjne przekazywanych i odbieranych pomieszczen po uzgodnieniu przez Wykonawce
z Zamawiajgcym.

7. Organizacja placu budowy

Zamawiajgcy wskaze punkty poboru wody i energii elektrycznej. Pob6r mediow dla celéw
realizacji robét jest nieodptatny. Plac budowy oraz sposéb transportu materiatow zostanie
okreslony przez Zamawiajgcego.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajgce w tym kurtyny oddzielajgce, folie, ogrodzenia, porecze, znaki ostrzegawcze
oraz wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podiega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowng.

Prace musza by¢ prowadzone zgodnie z przepisami BHP i p-poz.

Wymagane jest biezgce usuwanie na wysypisko gruzu odpadoéw z terenu budowy. Zabrania



sie wyrzucania gruzu przez okna, zabrania sie wylewania resztek farb i substancji
chemicznych do instalacji kanalizacyjne;.

Po zakonczeniu rob6t wykonawca zobowigzany jest do uporzadkowania terenu budowy.

8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie stosowat szczegodlne srodki ostroznosci i zabezpieczenia zwigzane z:

- zanieczyszczeniem instalacji wewnetrznych pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru

9. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy w
pomieszczeniach administracyjnych Zamawiajgcego, przekazanych Wykonawcy na czas
realizacji prac. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem osob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizaciji
robét albo przez pracownikéw Wykonawcy.

10. Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegoélnosci Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z
dn.06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (z pézniejszymi zmianami).

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych
pracownikow i zapewni¢ wtasciwe warunki pracy i warunki sanitarne. Wykonawca zapewni |
utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony
osob zatrudnionych na placu budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa osob trzecich.
11. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen (sanitarne, telekomunikacyjne itp.)
funkcjonujgcych w budynku istniejgcym Zamawiajgcego.

Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca bedzie odpowiadac za, wszelkie
spowodowane przez jego dziatania , uszkodzenia instalacji i urzadzen.

12. Dokumenty budowy

- umowa

- protokét przekazania terenu budowy

- instrukcje przedstawiciela Zamawiajgcego oraz protokoty ze spotkan i narad na budowie

- protokoty odbioru robot

- aktualizacje harmonogramu robot

- ewidencja zmian

- instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen

13. Odbiér i rozliczenie robot

Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie ptatne zgodnie z umowa tj. na podstawie faktur
czesSciowych, faktury koficowej potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i zatwierdzone;
przez przedstawiciela Zamawiajacego.

Podstawe do wystawienia faktury stanowi protokét odbioru robét podpisany przez
Wykonawce, Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.



