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I. OPIS STANU ZACHOWANIA

1. KAPLICZKA CMENTARNA

Budowa

Kapliczka murowana, Podmurowka w partii widocznej betonowa, S$ciany ceglane.
Mozliwe, ze fundament w zrebie ceglany 1 zewnegtrznie wzmocniony betonowym
wiencem. Pierwotna wyprawa tynkarska wapienno-piaskowa lub z niewielkim dodatkiem
cementu. Tynk w jasnej i cieplej tonacji piaskowo-ro6zowej. Prawdopodobnie kolor tynku
wynika z zastosowanych jasnobrunatnych piaskow i1 dodatku mielonej cegly. Wyprawa
opracowana gladko, cokot wydzielony fasetka, u gory gzyms wienczacy z profilowaniem
modelowanym z narzutu metodg ciggnienia. Pierwotnie wyprawa pokryta warstwami
malarskimi — pobiatami w co najmniej dwubarwnej kolorystyce biato - biekitnej
(powierzchnie ptaskie - wneka). Pokrycie dachowe prawdopodobnie wtérne z czerwone;j
dachowki ceramicznej w kalenicy zamkniete gasiorami. Kapliczke zdobig dwa metalowe,
kute krzyze tacinskie, jeden — prosty - w zwienczeniu szczytu, drugi — bardziej zdobny - w
potkoliste] wnece kapliczki dodatkowo opatrzony odlewanym, zeliwnym krucyfiksem. U
podstawy luku wngki metalowa ankra. Wokot $cian zewnetrznych wylana betonowa,
wtérna plyta odbojowa. Wewnatrz pieciokatnej wneki betonowa wylewka rdéwniez
najprawdopodobniej wtorna. Kapliczka nie posiada ani poziomej ani pionowej izolacji

przeciwwilgociowe;j.

Stan zachowania

Stan techniczny kapliczki dobry, nie widoczne wady konstrukcyjne czy spekania. Jest
to tym bardziej zaskakujace gdyz w bezposrednim sgsiedztwie rosnie potgzne drzewo.
System korzeniowy drzewa doprowadzil do pgkania 1 przemieszczenia fragmentow plyty
odbojowej. Bezwzglednie wskazane jest jego usunigcie.
Powierzchni¢ wyprawy niemal w calosci pokrywaja warstwy wtorne tynkarskie
1 malarskie. Wtérne uzupehlienia ubytkow tynku wykonane z zaprawy cementowo-
piaskowej, przyspieszajacej degradacje wyprawy wapienne] pod spodem. Lokalnie
wystepuja cienkowarstwowe uzupehlienia na spoiwie klejowym (wspoiczesne kleje

mineralne) 1 gipsowym.



Przemalowania wykonane z farb wapiennych 1 emulsyjnych metoda gospodarcza.
Powierzchnia zabrudzona, gdzie niegdzie farby zluszczone, zmyte czy przekryte
szpachldéwkami naprawczymi.

Profilowanie gzymsow czytelne cho¢ znieksztalcone przez nawarstwienia.

Elementy metalowe skorodowane, na krzyzu wienczacym ochronna warstwa malarska
zachowana szczatkowo, a na krzyzu we wngce nieszczelna z licznymi ogniskami korozji
zelaza.

Ceramiczne pokrycie dachowe osadzone na =zaprawie cementowo-piaskowej,
miejscami nalozonej z duzym nadmiarem 1 nieestetycznie. Kilka sztuk dachowek jest
ubita 1 wymaga wymiany.

Powierzchnia kapliczki z racji lokalizacji 1 bezposredniego sasiedztwa drzew jest
zabrudzona drobinami humusu, pylow, a w miejscach zacienionych zasiedlona przez

mikroorganizmy.

2. KRZYZE Z INSKRYPCJAMI — ORYGINALNE

Budowa

W analizie wizualnej material, z ktérego wykonane sg krzyze wykazuje podobienstwo
zarOwno do skat naturalnych osadowych — gruboziarnistych piaskowcow jak i zaprawy
mineralnej imitujacej kamien naturalny. Widoczne gdzieniegdzie pecherzyki powietrza i
roznorodnos¢ kruszyw — piaski obtoczone 1 ostrokrawedziste sktaniajg do zalozenia, ze
krzyze wykonane s3 z zaprawy mineralnej imitujgcej kamien naturalny w technice
odlewu. Réwniez opracowanie liternictwa pozwalajg zaktada¢, ze inskrypcje byty
prawdopodobnie wycinane w §wiezej, lekko podwigzanej zaprawie.

W celu identyfikacji materialu powinny by¢ wykonane badania petrograficzne.

Stan zachowania

Krzyze znajduja si¢ w ztym stanie technicznym 1 estetycznym, sg tez skltadowane
w niekorzystnych warunkach. Zdecydowana wigkszo$¢ zostata rozbita. Od wielu lat
fragmenty sg sktadowane w obrebie terenu cmentarza, po lewej stronie kapliczki. Utozone
sg na ziemi, warstwowo 1 zajmujg powierzchni¢ ok. 3 m x 2,5 m. Na odwrociach czesci
ulamkow widnieja numery naniesione czerwong farbg — prawdopodobnie naniesione
podczas demontazu z pierwotnego polozenia w celach inwentaryzacyjnych. Niestety na

czesci nie wystepuja jakiekolwiek oznakowania systematyzujace i przyporzadkowanie do
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danego krzyza wymagataby wnikliwej analizy kazdego elementu. Zbior nie jest
kompletny. Pierwotnie wykonano 64 egzemplarze. Szacuje si¢ ubytek ok. 15% substancji
zabytkowej. Zachowane utamki sg w bardzo duzym stopniu powierzchniowo zwietrzale,
kruszywa osypuja si¢, krawedzie i rysunek liternictwa sag w wielu miejscach wyoblone 1
sptycone.  Czg$¢ z nich wymaga wzmocnienia w celu zatrzymania procesow
destrukcyjnych 1 degradacji strukturalnej. Z uwagi na osypywanie si¢ wypehiaczy
wskazane jest scalenie pasujacych czesci poki jest to mozliwe. Elementy znajdujace si¢ w
bliskim kontakcie z gruntem jak 1 na zewngetrznych partiach pryzmy sa silnie zasiedlone

przez mikroorganizmy, bardziej zabrudzone i okresowo zawilgocone.

3. KRZYZA Z INSKRYPCJAMI — WTORNE Z LAT 60°TYCH WZOROWANE
NA ORYGINALNYCH

Budowa

Krzyze wykonane z zaprawy cementowo-piaskowej w technice odlewu. Pod
wzgledem wymiarowania 1 sposobu wykonania inskrypcji wtorne krzyze nieco odbiegaja
w szczegolach od oryginalnych, niemniej sa3 wzorowane na oryginalnych. Zaprawa
rowniez imituje materiat pierwotny, do jej wykonania zastosowano kruszywa piaskowe
podobne rodzajem, frakcja i kolorem (piaskowo — zielonkawy w jasnej 1 cieplej tonacji).
Widoczne s3 lokalne r6znice w proporcjach mieszanek odlewniczych. Na czesci krzyzy
wystepuja calopowierzchniowo siatki spekan wskazujgce na wady technologiczne na

etapie wytworczym.

Stan zachowania

Krzyze znajduja si¢ w dobrym stanie technicznym. Na czg¢$ci wystepuja siatki spekan
o plytkim przebiegu, ktére nie maja wickszego wplywu na kondycj¢ elementu. W celu
zamknigcia rys wlosowatych wskazane jest wzmocnienie strukturalne i wypeienie rys.
Na jednym z krzyzy widoczne glebokie pgknigcie 1 rozwarstwienie odlewu wymagajace
wypehienia. Wszystkie krzyze zostaly pomalowane bigkitno — szarg farba dyspersyjna
(akrylowg), ktora na wielu z nich zaczela si¢ zluszczaé. Kilka z krzyzy jest nieznacznie

przechylona lub ptytko zapadnigta.



II. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

W oparciu o wytyczne konserwatorskie i1 ocen¢ stanu obecnego cmentarza
wytypowano trzy kierunki dziatania konserwatorskiego zwigzane z elementami
architektonicznymi: kapliczka, oryginalnymi krzyzami i krzyzami zast¢pczymi.

W przypadku kapliczki potrzebne jest przeprowadzenie prac konserwatorskich
skupionych na usunigciu szkodliwych 1 nieestetycznych warstw wtornych 1 przewrdceniu
pierwotnego wygladu, zpotozeniem nacisku na podtrzymanie tradycyjnych technologii
opartych o spoiwo wapienne (zaprawy i farby) , wzbogacone ewentualnie o krzemianowe
(preparaty wzmacniajace, farby). Kwestia nieuszczelniania powierzchni poprzez stosowanie
materialow o podobnych wiasciwosciach kapilarnych 1 mechanicznych peini istotng role
w zachowaniu rOwnowagi wodnej w materiatach we wszystkich warstwach, zwlaszcza przy
braku izolacji przeciwwilgociowej od wody gruntowej. Kontynuowanie tradycyjnej
technologii pozwoli rowniez uzyska¢ najbardziej podobny do oryginalnego wyglad estetyczny
kapliczki — mineralny, matowy 1 laserunkowy. Kolorystyke kapliczki nalezy dobra¢ na
podstawie odkrywek pierwotnego opracowania malarskiego, wstepnie okreslonego na biato-
bigkitne. Pod wzgledem stabilnosci posadowienia kapliczki  wskazane jest usunigcie
rosngcego opodal drzewa, poki nie powoduje ono zniszczen konstrukcyjnych. Potluczong
plyte odbojowa nalezy zdemontowac¢ i ewentualnie zastagpi¢ opaska filtracyjng z drenazem
odprowadzajacym wode z otoczenia fundamentow kapliczki. Konserwacji wymagaja rowniez
elementy metalowe. W przypadku ceramicznego pokrycia dachowego, prawdopodobnie
wtérnego, nie stwierdzono potrzeby wymiany. Nalezy przeprowadzi¢ drobne reperacje
1 wymiany potluczonych dachéwek oraz uszlachetni¢ wyglad spoin faczacych ceramike.

Drugim zagadnieniem jest zbior oryginalnych potamanych krzyzy, zdemontowanych
1 sktadowanych opodal. W pierwszej kolejnosci wskazane jest znalezienie miejsca
w warunkach wewnetrznych do ich skfadowania 1 ewentualnej ekspozycji. Zbidor powinien
by¢ zinwentaryzowany fotograficznie. Wstgpne zapoznanie si¢ ze zbiorem umozliwi
posegregowanie na mniejsze, tematyczne grupy zwigzane z problematyka konserwatorska.
W celu poprawienia kondycji utamkéw krzyzy nalezy przeprowadzi¢ prace konserwatorskie
zatrzymujace procesy niszczace 1 zabezpieczajace, obejmujgce: oczyszczenie, dezynfekcje,
scalenie mozliwych (posklejanie), wzmocnienie ostabionych elementow.

Pierwotne krzyze zastgpiono w latach 60-tych wtornymi, betonowymi nawigzujacymi
wygladem, ksztaltem do pierwotnych. Zadecydowano o pozostawieniu krzyzy. Stanowig one

trzecie zadanie do podjecia. Wymagaja one interwencji konserwatorskiej polegajacej na
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usunigciu  ze wszystkich przemalowan, wzmocnienia strukturalnego 1 podklejenia

jednostkowych oraz ewentualnych pracach ziemnych w przypadku osiadania w gruncie.

III. PROGRAMY PRAC

1. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY KAPLICZCE Z CMENTARZA

WOJENNEGO W DROHOJOWIE

10.

. Usunigcie betonowej plyty odbojowej zlokalizowanej po zewnetrznej stronie

kapliczki.

Odstonigcie w kilku miejscach partii przyziemia w celu ustalenia glebokosci
posadowienia i1 rozpoznania stanu technicznego podmurowki/fundamentu.

Wykonanie odkrywek sondazowych w celu szczegélowego ustalenia pierwotnego
opracowania malarskiego poszczegdlnych partii kapliczki: elementy tynkarskie
1 metalowe.

Demontaz metalowych krucyfiksu z wneki 1 krzyza z daszku kapliczki.

Calkowite usunigcie warstw wtornych: malarskich 1 tynkarskich z powierzchni
wypraw tynkarskich 1 gzymsow. Zaklada si¢ usunigcie przemalowan z calej
powierzchni tynku oraz uzupelien tynkarskich wystepujacych na ok. 65%
powierzchni. Uzupehlienia zaprawami majg zmienng grubo$¢, czgsciowo sg to
glebokie laty migzszosci oryginalnej wyprawy, a czgSciowo cienkowarstwowe
powierzchniowe szlichty.

Usunigcie wadliwych, zasolonych czy osypujacych si¢ partii tynku pierwotnego.
Zaktada si¢ skucie lacznie ok. 15 % powierzchni tynku zlokalizowanego w obrebie
przyziemia czy potkoliscie sklepionej niszy kapliczki.

Usunigcie zmurszatych fragmentow licowek ceglanego muru. Zaklada sie
powierzchnie do 1 m’.

Usunigcie  nieestetycznych nadmiardw  zapraw mineralnych, montazowych
1 uszczelniajgcych w obrebie pokrycia dachowego z dachowki ceramiczne;.

Wstepne oczyszczenie tynku i1 dachowek z powierzchniowych zabrudzen, pyhlu
1 siedlisk mikroorganizméw wodg pod ci$nieniem.

Dezynfekcja plynnym $rodkiem biobdjczym np. Renogal firmy Schomburg, BFA

firmy Remmers czy 5% alkoholowym roztworem Biotinu R.



11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.

20.

21.

Ewentualne wzmocnienie ostabionych 1 pudrujacych si¢ partii tynku 1 zrgbu ceglanego
preparatem Silikatfestiger firmy Remmers lub innym alternatywnym. Wzmacnianie
metodg pedzlowania.

Drobne naprawy watku ceglanego: przemurowanie z cegiet rozbiorkowych na
zaprawie cementowo-piaskowej. Przed przystapieniem do prac cegle nalezy oczysci¢
woda pod ci$nieniem oraz mechanicznie z pozostato$ci zapraw murarskich. Zaktada
si¢ naprawy do 1 m*

Bruzdowanie rys 1 spgkan tynku do glebokosci 2 cm.

Naprawy spekan konstrukcyjnych kotwami spiralnymi osadzanymi w spoinie migdzy
watkiem ceglanym na zaprawie mineralnej np. Spiralanker firmy Remmers 1 zaprawa
Spiralankermortel M20 firmy Remmers. Zaklada si¢ naprawy o 1acznej dlugosci
szwOw do 4 mb.

Naprawy drobniejszych rys tynku taSmg antyrysowa osadzang na zaprawie mineralne;j.
Gruntowanie catej powierzchni gleboko penetrujacym gruntem o wiasciwosciach
lekko wzmacniajagcych np. Aso- Unigrund firmy Schomburg, OptogruntAguaforte
firmy Optolith.

Uzupehienie glebszych ubytkéw wyprawy w systemie tynkow renowacyjnych
wedhug wytycznych WTA, naktadanych warstwowo np. firmy Optolith, Remmers czy
Schomburg. Zaklada si¢ uzupetnienie powierzchni 20-25 % wyprawy tynkarskiej;
uzupetnienia o grubosci do 3 cm.

Ewentualne odtworzenie profilowanych gzymsow sztukatorskimi zaprawami
mineralnymi np. Optosan StuckoGrob 1 Optosan StuckoFein firmy Optolith. Zaktada
si¢ odtworzenie do 10 mb gzymséw. Przy odtwarzaniu profilowania nalezy wykonaé
wzornik do profili ciggnionych z pierwotnym przekrojem gzymsu.

Ewentualne szpaldowanie ubytkow w partii podmuréwki zaprawa mineralna,
dyfuzyjna, szeroko porowata wapienno-piaskowa o podwyzszonej wytrzymalosci
mechanicznej wapnem trasowym np. Optosan TrassMortel firmy Optolith.
Uzupehianie drobnych ubytkow do gigbokosci 0,5 cm, rys szpachlowkami/ tynkami
cienkowarstwowymi mineralnymi na bazie wapna np. Kalkspachtel (fein/grob) firmy
Remmers, Kalkputz NHL firmy Keim, Optosan TrassFeinputz firmy Optolith.

W razie potrzeby scalanie fakturalne tynku oryginalnego z uzupelniajacym przez
natozenie cienkowarstwowe paroprzepuszczalnych zapraw mineralnych na bazie

wapna np. Kalkspachtel (fein/grob) firmy Remmers, Kalkputz NHL firmy Keim,



22.

23.

24.

25.

26.

27.

Optosan TrassFeinputz firmy Optolith. Przy catosciowym naktadaniu tynkéw zaleca
si¢ barwienie tynku w masie w kolorze odpowiadajagcym pierwotnemu tynkowi.
Opracowanie malarskie powierzchni tynku zgodnie z pierwotng kolorystykg farbami
wapiennymi: Kalkfarbe firmy Remmers lub Romanit firmy Keim lub zolowo —
krzemianowymi z linii Soldalit firmy Keim. W przypadku potrzeby odtwarzania
opracowania laserunkowego zaleca si¢ zastosowanie farb skomponowanych ze spoiwa
zolowo - krzemianowego np. Restauro Fixativ firmy Keim z dodatkiem pigmentow
mineralnych firmy Kremer lub farb laserunkowych skomponowanych ze spoiwa
Siliconharzfarbe LA farbloss (bezbarwne) firmy Remmers barwionego farbg Historic
Lasur firmy Remmers.

Oczyszczenie elementow metalowych: krucyfiksu i1 krzyza metoda strumieniowo-
scierng (piaskowanie).

Antykorozyjne zabezpieczenie elementow metalowych powlokami podkiadowa
1 wykonczeniowg. Zalecane zastosowanie farb poliuretanowych lub epoksydowych
w kolorze nawigzujagcym do pierwotnego.

Osadzenie elementow w pierwotnych miejscach na kleju mineralnym
wysokoelastycznym.

Naprawy w obrebie ceramicznego pokrycia daszku. Wymiana ok. 5 sztuk dachowek
na analogiczne. Osadzenie na kleju mineralnym lub zaprawie cementowo-piaskowe;.
Wykonanie drenazu wokot kapliczki z odprowadzeniem wody w kierunku p6l zgodnie
z uksztaltowaniem terenu. Zasypanie drenazu kruszywem (piasek/zwirek).

Dekoracyjne wykonczenie opaski kruszywem wedtug projektu.

2. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH PRZY ZABYTKOWYCH

KRZYZACH Z INSKRYPCJAMI Z CMENTARZA WOJENNEGO

W DROHOJOWIE

Inwentaryzacja fotograficzna zbioru krzyzy.

I.

Inwentaryzacja  fotograficzne = wszystkich ~ zachowanych  ulomkéw  krzyzy
zuwzglednieniem lic 1 odwroci. W celu uporzadkowania fotografii nalezy
wprowadzi¢ systematyke opartg o numeracje oryginalnych krzyzy, a w przypadku
utomkow ktorych nie uda si¢ przyporzadkowac z braku inskrypcji czy niepasujacych
przetamow wskazane jest stworzy¢ oddzielny zbior 1 nada¢ kazdemu utlomkowi numer
porzadkowy. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji mozliwe bedzie

uporzadkowanie ulomkow, odszukanie pasujacych do siebie elementow z jednego
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krzyza, pogrupowanie ze wzglgdu na stan zachowania 1 problematyke konserwatorska
co pozwoli w przemyslany sposob przeprowadzi¢ kolejny etap — konserwacje
elementéw pozwalajaca na bezpieczne sktadowanie w lapidarium czy eksponowanie
najlepiej zachowanych.

Uporzadkowanie zbioru

2. Uporzadkowanie zbioru z  pogrupowaniem  ulomkéw  przynaleznych
do poszczegdlnych krzyzy.

Badania specjalistyczne

3. Pobranie probki materiatu, z ktorego wykonane sg krzyze (kamien naturalny czy
kamien sztuczny) do badan specjalistycznych.
4. Badania petrograficzne.

Konserwacija zbioru ulamkow krzyzy

5. Oczyszczenie na sucho pedzlami 1 migkkimi szczotkami syntetycznymi/ ryzowymi
z powierzchniowych zabrudzen humusem.

6. Oczyszczenie powierzchni krzyzy i ich ulomkédw. Dobor metody w zaleznosci
od stanu technicznego. Dobrze zachowane oczyszcza¢é woda pod ci$nieniem, zle
zachowane (rozwarstwiajace si¢ spekane 1 osypujace si¢ ) parg wodng.

7. Ewentualne doczyszczanie z trudno usuwalnych nawarstwien powierzchniowych
preparatem Clean FP firmy Remmers. Sptukanie rozluznionych nawarstwien 1 resztek
preparatu woda pod ci$nieniem/ parownica.

8. Usunigcie wtornych zapraw z powierzchni krzyzy z pominigciem szlicht w obrebie
inskrypcji metoda mechaniczng — reczne odkucie.

9. Dezynfekcja ptynnym srodkiem biobdjczym np. BFA firmy Remmers czy Renogal
firmy Schomburg.

10. Odsalanie utomkéw metodg migracji soli rozpuszczalnych w wodzie do rozszerzonego
srodowiska — oktady z ligniny lub pulpy celulozowe;j; alternatywnie metoda kapieli
statycznej lub dynamicznej o ile stan techniczny na to pozwoli.

11. Wzmacnianie najbardziej ostabionych mechanicznie elementow preparatem
krzemoorganicznym KSE 100 300 lub KSE 500 E lub KSE 500 STE. Sezonowanie
preparatu wedlug zalecen producenta.

12. Sklejenie elementow pasujacych do siebie klejem mineralnym wysokoplastycznym
1wysoko odksztatlcalnym z grupy C2S1. W przypadku laczenia elementéw malo
stabilnych lub cigzkich dodatkowo nalezy wprowadzi¢ wewngtrzne zbrojenie

z niekorodujacych pretow metalowych, osadzanych na klej mineralny.
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13. Wypehienie spoin klejowych zaprawa mineralng imitujacg material, z ktorego
wykonane s3 krzyze na bazie cementu bialego, wypehiaczy piaskowych 1 pigmentow
mineralnych. Zakres uzupelnien nalezy ograniczy¢ do minimum. Powierzchnig

uzupetnien nalezy opracowac plastycznie w celu upodobnienia do otoczenia.

3. PROGRAM PRAC PRZY KRZYZACH INSKRYPCYJNYCH Z LAT 60-TYCH XX
W. WZOROWANYCH NA ORYGINALNYCH NA CMENTARZU WOJENNYM
W DROHOJOWIE

1. Oczyszczenie z przemalowan metoda chemiczng. Do usuwania powtok malarskich
nalezy wykona¢ proby z preparatami: AGE firmy Remmers, Green Paint Stripper
firmy Rust Oleum, Scansol firmy Scandia Cosmetics. Pozostatosci preparatow usuwac
odpowiednim rozpuszczalnikiem — AGE woda, Green Paint Stripper 1 Scansol -
acetonem. Po zakonczeniu usuwania przemalowan wszystkie krzyze nalezy umyc¢
woda pod ci$nieniem.

2. Wypehienie rozleglego rozwarstwienia jednej z plyt (nr 49) zaprawa mineralng
cementowo-piaskowg skomponowang z cementu bialego 1 piasku rzecznego w
cieptym, piaskowym odcieniu oraz w razie potrzeby podbarwionej do koloru zaprawy
istniejgcej pigmentami mineralnymi np. firmy Kremer. W celu poprawienia
przyczepno$ci zaprawy rozwarstwienie przeklei¢ gruntem akrylowym, ktéry mozna
rowniez doda¢ do wody zarobowej zaprawy wedlug zalecen producenta. Dopuszcza
si¢ zastosowanie gotowych zapraw iniekcyjnych hydraulicznych wapienno-trasowych
np. Optosan Trassinjekt firmy Optolith. Dla scalenia koloru odlewu z zaprawg
wypetniajacg zaleca si¢ podbarwienie zaprawy iniekcyjnej w masie pigmentami
mineralnymi. Opracowanie powierzchni wypehienia.

3. Wzmocnienie krzyzy z powierzchniowymi siatkami ptytkich spekan preparatem
krzemoorganicznym KSE 500 STE lub KSE 500 E firmy Remmers. Zaklada si¢
wzmacnianie ok. 20% wszystkich krzyzy.

4. Naprawy techniczne posadowienia krzyzy — prace ziemne. Dotyczy przechylonych

1 osiadajagcych w gruncie.
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IV. WYCENA PRAC PRZY KAPLICZCE I KRZYZACH Z CMENTARZA
WOJENNEGO W DROHOJOWIE

Wycena obejmuje wykonanie prac zgodnie z przedstawionymi programami.

Podstawa wyceny:

Zasady wynagradzania artystow plastykow konserwatorow-restauratorow dobr kultury,
Ogolnopolska Rada Konserwatorow Dziet Sztuki ZPAP (Biuletyn Informacyjny
Konserwatoréw Dziet Sztuki, Nr 44,2001)

1. Stawka podstawowa (sp.) wyrazajaca orientacyjng wysoko$¢ przecigtnego,
miesigcznego wynagrodzenia wedlug GUS (w systemie kwartalnym).
Za stawke podstawowa odzwierciedlajacg przecigtne, miesieczne wynagrodzenie (sp.)
w sektorze przedsiebiorstw, przyjeto:

kwote 4 839,24 zt — II kwartal 2019 r. — konserwacja wyprawy tynkarskiej
kapliczki, konserwacja elementow metalowych kapliczki

kwote 2 000,00 zt — konserwacja fundamentu kapliczki

kwote 1 500,00 zI — konserwacja zabytkowych krzyzy

2. Stopien rewaloryzacji, odzwierciedla niezbedne naktady zwigzane z konserwacja
irestauracjg oraz uwzglednia stopien zniszczenia obiektu. Wyrazany w skali 10
stopniowe].

Przyjeto 1 stopien (podstawowy) rewaloryzacji czyli 10%.

3. Widelki w wycenie za opracowanie 1dm’ uwzgledniaja: stopiefi trudno$ci zabiegow,

odpowiedzialno$¢ z tytutu wartosci dzieta, réznice w materiale, technice, sposobie
opracowania zabytku nie ujete w tabelach, a majace wptyw na przebieg prac.

1. KONSERWACJA KAPLICZKI CMENTARNEJ

Konserwacja tynku z opracowaniem malarskim

Przyjeto stawke podstawowa w wysokosci 4839,24 zi

8. RZEZBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

8.E. WYPRAWY ZABYTKOWE

8.E.-2. Tynk z pobiatami

Tab. 1. Surowe 0,04% — 0,30 %

Powierzchnia ok. 3800 dm’

Do wyliczen powierzchni przyjeto dlugos$¢, zsumowanych poziomych odcinkow $cian 102,3
dm oraz wysoko$¢ $cian 30 dm (3069dm?®), dodano powierzchnie szczytu wysokosci 23 dm
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i szerokosci 30 dm (690 dm’). Otrzymano powierzchnie 3759 dm?’, ktéra zaokraglono
do 3800dm™
Przyjeto 0,15 % s.p. ( 7,25 z¥/dm?) przy powierzchni ok. 3800 dm” wynosi 27 550,00 z}

Konserwacja fundamentu
Przyjeto stawke podstawowa w wysokosci 2000,00 zi

8. RZEZBA 1 ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

8. D. WYKONANE W NARZUCIE, ODLEWAMI O SPOIWIE MINERALNYM,
STIUKOLUSTRO, SZTUKOLUSTRO

8.D -1. RZEZBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

8.D - 1.a. relief ptytki

Tabela 1. Surowe 0,18 % - 1,26%

Powierzchnia ok. 1100 dm’

Do wyliczen powierzchni przyjeto dlugos¢ zsumowanych odcinkow $cian zaokraglong do 11
m (110 dm) 1 glebokos¢ ok. 1 m (10 dm) glebokosci.

Przyjeto 0,18 % s.p. (3,60 z/dm®) przy powierzchni 1100 dm® wynosi 3960,00 zi

Konserwacija metalowych krzyzy

Przyjeto stawke podstawowa w wysokosci 4839,24 zi

8. RZEZBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

8.F. METALOWE

8.F.2. ELEMNTY ARCHITEKTONICZNE

8.F.2. a zelazo, zeliwo

Tab.1. Surowe 0,13% - 0,3%

Powierzchnia dwoch krzyzy ok. 100 dm®

Przyjeto 0,13 % s.p. (6,29 z/dm®) przy powierzchni 100 dm” wynosi 629,00 zi

Wrykonanie drenazu wokoét kapliczki

17. INNE PRACE KONSERWATORSKIE
17.A. PRACE ZABEZPIECZAJACE I PROFILAKTYCZNE - jak za 10% stopien
rewaloryzacji lub rozliczenie godzinowe 2-6% s.p./ godzing +materialy

Zakres obejmuje odkopanie fundamentu wokoét kapliczki do tawy fundamentowej, wytozenie
wykopu przepuszczalng wiokning, wysypanie warstwowo dolu kruszywami ze
zroznicowaniem frakcji (drobne na spodzie, grubsze wyzej) 1 ulozenie rury drenarskie;.
Glgbokos¢ wykopu zaleznie od posadowienia kapliczki, szerokos$¢ opaski od 30 do 50 cm.
Materiaty: kruszywo (piasek, zwirek) ok. 5 — 6 m’, rura drenarska ok. 15 — 20 mb, wioknina.
Szacuje si¢ koszt 1800,00 zi

Naprawy ceramicznego pokrycia dachowego

17. INNE PRACE KONSERWATORSKIE
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17.A. PRACE ZABEZPIECZAJACE I PROFILAKTYCZNE - jak za 10% stopien
rewaloryzacji lub rozliczenie godzinowe 2-6% s.p./ godzing +materialy

Zakres obejmuje oczyszczenie 1 dezynfekcje ceramicznego pokrycia, usunigcie wadliwych
1 nieestetycznych spoin z dachdwek, demontaz polamanych 1 wymiang na nowe analogiczne
dachowki wraz z osadzeniem. Powierzchnia pokrycia ceramicznego ok. 1300 dm .

Szacuje si¢ koszt 1300,00 zi

2. KRZYZE Z INSKRYPCJAMI — ORYGINALNE

Badania specjalistyczne — petrograficzne

18. DOKUMENTACJA I BADANIA

18.B. Badania specjalistyczne (chemiczne, fizyczne, petrograficzne, mikrobiologiczne,
dendrologiczne, konstrukcyjne, termografia 1 inne) wedlug cennikow branzowych lub
rozliczenie godzinowe 2-6% sp/godz

Wykonanie badania petrograficznego materiatu z jakiego wykonane sg krzyze - 1 probka.

Szacuje si¢ koszt 450,00 zt

Inwentaryzacja fotograficzna

18. DOKUMENTACIJA I BADANIA

18.C-4. dokumentacja fotograficzna — wg cennikdw branzowych lub ujecie z dwoma
odbitkami 10 cm x15 cm lub 15 cm x 21 cm — 2-5% s.p.

Zakres inwentaryzacji fotograficznej obejmuje:

- przewiezienie zbioru krzyzy do wybranej lokalizacji o ekspozycji wewnetrznej np. fortu,

- przygotowanie miejsca do sktadowania,

- przygotowanie miejsca do wykonania zdje¢ (mobilne atelier fotograficzne),

- wykonanie zdje¢ kazdemu fragmentowi w ujeciach przod, tyl, boki 1 ewentualnie detale.

- opracowanie dokumentacji w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej 1 na ptytach CD
dla ZGF 1 WUOZ z siedzibg w Przemys$lu. Dokumentacja fotograficzna powinna zawiera¢
wykaz zdje¢ (spis) oraz zdjecia wykonane w formacie 10 cm x 15 cm wszystkich
fragmentéw; zdjecia powinny by¢ indywidualnie podpisane. Zdjgcia drukowane
indywidualnie na btyszczacym papierze fotograficznym 10cm x 15 cm 1 naklejane na karty
A4 gramatura 200 lub drukowane po dwa na papierze fotograficznym A4.

Szacunkowy koszt inwentaryzacji fotograficznej 7000, 00 zk.
Uporzadkowanie zbioru utamkow krzyzy

18. DOKUMENTACJA I BADANIA
18.A. badania 1 programy konserwatorskie — rozliczenie godzinowe 2-6 % stawki

podstawowej lub wedlug umowy.

Zakres prac porzadkujacych obejmuje:
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- przygotowanie miejsca w ekspozycji wewnetrzne] na czas pracy, umozliwiajacego
roztozenie calego zbioru,

-praca ze zbiorem utamkéw krzyzy, analiza jednostkowa i1 pasowanie  elementow,
grupowanie w zbiory: rozpoznane czg¢Sci (utamki) poszczegolnych krzyzy, czesci krzyzy
nierozpoznane (niepasujace 1 niemozliwe do zespolenia),

- wykonanie zdje¢ powstatym zbiorom: - przod i tyl, detale,

- numeracja inwentaryzacyjna grup 1 fragmentdéw nieprzyporzadkowanych,

- pogrupowanie zbioréw pod wzgledem problematyki konserwatorskiej: mozliwe do sklejenia
w tym pasujace przelamami i nie pasujace (oddalone od siebie cze¢sci wymagajace tacznika),
najbardziej zniszczone 1 wymagajace wzmocnienia struktury, dos¢ dobrze zachowane
1 wymagajace tylko podstawowych czynnosci konserwatorskich,

- opracowanie dokumentacji w dwoch egzemplarzach w wersji papierowej 1 na ptytach CD
dla ZGF 1 WUOZ z siedzibg w Przemys$lu. Dokumentacja powinna zawiera¢ cze$¢ opisowa
1 fotograficzng wynikow prac segregujacych 1 systematyzujacych zbidr krzyzy. Format zdje¢
10 cm x 15 cm, zdjecia powinny by¢ indywidualnie podpisane; drukowane indywidualnie na
btyszczacym papierze fotograficznym 10cm x 15 cm i naklejane na karty A4 gramatura 200
lub drukowane po dwa na papierze fotograficznym A4.

Szacunkowy koszt prac porzadkujacych 10 000,00 zi

Konserwacja zbioru utamkow krzyzy

Przyjeto stawke podstawowa w wysokosci 1500,00 zi

8. RZEZBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

8. D. WYKONANE W NARZUCIE, ODLEWAMI O SPOIWIE MINERALNYM,
STIUKOLUSTRO, SZTUKOLUSTRO

8.D -1. RZEZBA I ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE

8.D - 1.a. relief ptytki

Tabela 1. Surowe 0,18 % - 1,26%

Powierzchnia krzyzy szacunkowa, okreslona przez analogi¢ do powierzchni krzyzy z lat 60-
tych XX w. (6400dm?), pomniejszona o spodziewany ubytek substancji zabytkowej.

Przyjeto szacunkowa powierzchnie ulomkow krzyzy oryginalnych ok. 5500 dm®

Przyjeto 0,18 % sp. (2,70 z/dm?) przy powierzchni ok. 5500 dm” wynosi 14 850,00 z}

3. KRZYZE Z INSKRYPCJAMI — WTORNE Z LAT 60°’TYCH WZOROWANE
NA ORYGINALNYCH

Oczyszczenie, wzmocnienie 1 podklejenie krzyzy

17. INNE PRACE KONSERWATORSKIE
17.A. PRACE ZABEZPIECZAJACE I PROFILAKTYCZNE - jak za 10% stopien
rewaloryzacji lub rozliczenie godzinowe 2-6% s.p./ godzing +materiaty
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Zakres prac ujety w programie prac. Powierzchnia jednego krzyza ok. 100 dm’ , ilo$é krzyzy
64 sztuki, tacznie 6400 dm® powierzchni (64m’).

Szacunkowy koszt prac 6 500,00 zl.

Laczny koszt prac przy kapliczce oraz krzyzach z Cmentarza Wojennego
w Drohojowie wynosi: 91 067,97 z1,

stownie: dziewigcdziesigt jeden tysiecy szescdziesigt siedem ztotych i 97 /100

(podana suma stanowi kwote brutto).

ZESTAWIENIE KOSZTOW PRAC PRZY CMENTARZU WOJENNYM W DROHOJOWIE:

wu
L.p. Element Pozycja Tabela %sp | T P sp opi | wartogé
s
1. Kapliczka cmentarna
a) konserwacja tynku 8E-2. 1]0,15 1 | 3800 | 4839,24 | - 27 550,00
b) konserwacja fundamentu 8.D-1.a 1 | 0,18 1 | 1100 | 2000,00 | - 3 960,00
c) konserwacja met. krzyzy  8.F.2. 110,13 1 100 | 4839.24 | - 629,00
d) naprawa pokrycia dachu  17.A. r-g/materiaty 1 300,00
e) wykonanie drenazu 17.A. r-g/materialy 1 800,00
RAZEM prace przy kapliczce cmentarnej 35 239,00
2. ‘ Krzyze z inskrypcjami oryginalne
a) badania petrograficzne  18.B. wedhug umowy 450,00
b) inwentaryzacja fotograf. 18.C-4. cennik branzowy 7 000,00
¢) porzadkowanie zbioru 18.A. wedlug umowy 10 000,00
d) konserwacja krzyzy 8D.la 1| 018 [ 15500150000 |- 14 850,00
RAZEM prace przy zabytkowych krzyzach z inskrypcjami 32 300,00
3. ‘ Krzyze z inskrypcjami z lat 60-tych XX w.
a) oczyszczenie, wzmocnienie | wedtug umowy 6 500,00
1 podklejenie krzyzy 17.A.
RAZEM NETTO 74 039,00
23% VAT 17 028,97
RAZEM BRUTTO 91 067,97
Legenda:

% sp — przyjety z widelek % stawki podstawowej za opracowanie 1 dm’

r — przyjety stopien rewaloryzacji w skali 1-10

p — powierzchnia w dm’

sp — przyjeta warto$¢ stawki podstawowej w z

wu — wspolezynniki zwigkszajace z tytulu utrudnien
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V. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA ELEMENTOW
ARCHITEKTONICZNYCH CMWNTARZA WOJENNEGO W DROHOJOWIE

Fot. 1. Widok ogdlny Cmentarza Wojennego w Drohojowie, w centrum kapliczka, przed nig krzyze zamienne
wzorowane na oryginalnych, w gtebi na lewo od kapliczki pryzma z utamkami oryginalnych krzyzy. .

Fot. 2. Cmentarz jen w Drohojowie w ujeciu bocznym z czytelnym uktadem krzyzy zakomponowanych
w zwielokrotnionych poétkolach z kaplicg w centrum.
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Fot. 8.Zblizenie odwrocia jednego z oryginalnych krzyzy z naniesionym numerem porzadkowym, wskazujgcym
na wczeshiejsze prace inwentaryzacyjne, przeprowadzane podczas demontazu z pierwotnej lokalizacji.
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